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3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.

1.1.10.

1.1.20.

Eisenbahniiberfiihrung BW 0-3 Bahn-km 140,822
Technische Bearbeitung 50Hz

Revisions- und Bestandsunterlagen 50 Hz
Revisions- und Bestandsunterlagen gemas Vorbemerkungen
und unter Beachtung der aktuell glltigen
Dokumentationsvorgaben der Richtlinie 813.0104:
- alle Ausfiihrungsunterlagen (Grundrisspléne,
Ubersichtsplane,

Verteilerplane, Listen u.a.) revidiert

- Verteilerbelegungsplane von jedem Verteiler

- Leistenbelegungsplane von jeder Leiste

- Rangierliste von jedem Verteiler

- Klemmenbelegungsplane

- Stromlaufpléne

- Strommessprotokolle

- Beleuchtungsmessprotokolle

- Montageplane Installation

- Anlagenschemata

- Funktionsbeschreibung

- Anlagenbeschreibung

- Datenblatter

- Leistungsdiagramme

- Schaltplane der Zentraleinheiten

- Bedienungs- und Montageanleitung

- Benutzerhandbuch

- Kopien behérdlicher Prifbescheinigungen und
Werkstattestate

- Gerételisten mit Anlagen- und
Funktionsbeschreibung

- Stickliste, enthalten alle Gerate

- Wartungsanleitung und detaillierte Wartungsliste
- Ersatzteilliste fir VerschleiBteile mit
Fabrikats-und Typbezeichnung.

Die ordnungsgemaBe Vorlage der Bestandsdokumentation
(ein kompletter und endgultiger Satz der
Bestandsunterlagen) ist zwingende Voraussetzung fir die
Durchfiihrung der VOB-Abnahme und ist spatestens 14
Tage vor dem Abnahmetermin zur Priifung vorzulegen.
1,000 psch

Einweisung, Schulungen

Im Rahmen der Einweisung und Schulung sind folgende
Leistungen zu erbringen:

Das flir den Betrieb und die Wartung der elektro- und
nachrichtentechnischen Anlagen zustéandige Personal muss
in die Lage versetzt werden, die Anlagen ohne fremde

Hilfe betreiben zu kénnen.

Die hierzu erforderlichen Einweisungen und Schulungen
sind vom jeweiligen Systemlieferanten durchzufliihren.

- Die Schulungstermine sind an Werktagen
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.30.

1.1.40.

(Montag - Freitag) wahrend der normalen Tagesschicht

durchzufiihren.

- Ein Schulungstag darf nicht mehr als 8

Arbeitsstunden umfassen, wobei ausreichende

Pausenzeiten vorzusehen sind.

- Die Schulungskurse sind mindestens 10

Arbeitstage vor dem Beginn anzuklndigen

und mit dem Bauherrn abzustimmen.

- Uber die Schulung und Einweisung des Wartungs- und

Bedienungspersonals ist ein Protokoll zu erstellen,

das spatestens bei der Abnahmeprtifung vorzulegen ist.
1,000 psch

Inbetriebnahme, Messung
Komplette Inbetriebnahme aller Anlagen.
Erstellung samtlicher Steuer-, Prif- und
Messprotokolle.
Einstellung der Anlagen, d.h. der Auftragnehmer hat
alle Anlagenteile so einzustellen, dass die geforderten
Funktionen und Leistungen erbracht und die
betriebstechnischen, gesetzlichen Bestimmungen und
Normen erfillt sind,
Liefern und befestigen aller Funktions-, Bezeichnungs-
und Hinweisschilder in deutsch und entsprechend
SI-System.
Zwischeninbetriebnahmen, die sich auf Grund des
Baufortschrittes ergeben sind ebenfalls mit dem EP
abgegolten.

1,000 psch

Abnahme

Abnahme der Leistungen dieses Loses durch den
Auftraggeber, Baulibergabe.

Bei der Abnahmepriifung hat der Auftragnehmer den
Nachweis fir die vertragsgerechte Erflllung seiner
Lieferungen und Leistungen zu erbringen. Fir die
Abnahmepriifung ist durch den Auftragnehmer das
erforderliche Fach- und Hilfspersonal mit den
notwendigen Geraten, Mess- und Priifgeraten, Werkzeugen
und Hilfsmitteln bereitzuhalten.

Eine Abnahmeprifung ist Vorraussetzung fiir die Abnahme
und besteht aus:

- Vollstandigkeitspriifung

- Die Prifprotokolle der einzelnen Priflaufe, die den
Dokumentationsunterlagen beizufligen sind, bilden

eine wesentliche Vorraussetzung flir eine
Systemabnahme.

- Erstprifung der Anlagen einschlieBlich

Erdungsanlage nach DIN VDE 0100-600,
Prifungsnachweis durch Erstellung der DB
AG-Vordrucke 954.0102V01 bis V03 sowie Ubergabe der
erforderlichen Unterlagen an den AG.
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Die technische Prifung erfolgt durch Beauftragte des
Auftraggebers anhand eines schriftlich festgelegten
Prifprogrammes.

1,000 psch

Summe 1.1. Technische Bearbeitung 50Hz
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1.2.

1.2.10.

1.2.20.

1.2.30.

Technische Bearbeitung

Vom AG werden nur die die der Ausschreibung
beiliegenden

Unterlagen zur Verfligung gestellt.

Alle weiteren zur Ausflihrung der ausgeschriebenen
Leistungen notwendigen

Planungsleistungen sind vom AN zu Ubernehmen und in die
nachfolgenden

Positionen einzurechnen.

Standsicherheitsnachweis Bauwerk

MLV-MBR_01010010

Standsicherheitsnachweise fiir das Bauwerk / alle

sonstigen Gewerke

aufstellen inkl. der hierfur ggf. erforderlichen

Vermessungsarbeiten.

Lastannahmen nach Unterlagen des AG.

Unterlagen 1* digital, (>4<) * in Papierform zur

Prafung liefern,

Prifungsanmerkungen einarbeiten,

nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und (>3<)

Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF,

Papierformate gem&B DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216
1,000 PSCH

Standsicherheitsnachweis Baubehelfe

MLV-MBR_01010030

Standsicherheitsnachweise fiir alle Baubehelfe

aufstellen

inkl. der hierfiir ggf. erforderlichen

Vermessungsarbeiten.

Lastannahmen nach Unterlagen des AG.

Unterlagen 1* digital, (>4<) * in Papierform zur

Prafung liefern,

Prifungsanmerkungen einarbeiten,

nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und (>3<)

Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF,

Papierformate gemaB DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.
1,000 PSCH

Ausflihrungsunterlagen Bauwerk

MLV-MBR_01010040

Alle far die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausflhrungszeichnungen

u. -unterlagen fiir das Bauwerk sowie alle sonstigen
Gewerke erstellen.

Hierflr ggf. erforderliche Vermessungsarbeiten sind in
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oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
die Position einzurechnen
und werden nicht gesondert vergUtet.
Unterlagen 1* digital, (>6<) * in Papierform zur
Prifung liefern,
Prifungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und (>5<)
Pausen an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B) geman
ISO 19005-1,
Papierformate gemaB DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.
1,000 PSCH
1.2.40. Ausflihrungsunterlagen Baubehelfe
MLV-MBR_01010060
Ausfuhrungszeichnungen und -unterlagen fir alle
Baubehelfe erstellen.
Hierflr ggf. erforderliche Vermessungsarbeiten sind in
die Position
einzurechnen und werden nicht gesondert vergitet.
Unterlagen 1* digital, (>6<) * in Papierform zur
Prafung liefern,
Prifungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und (>5<)
Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B) geman
ISO 19005-1,
Papierformate gemaB DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.
1,000 PSCH
1.2.50. Messprogramm aufstellen
Erstellen eines Messprogrammes fir die messtechnische
Uberwachung
der in Betrieb befindlichen Gleise auf eine Lange von
(>100<) m.
Das Messprogramm ist mit dem
Anlagenverantwortlichen fir Fahrbahn der DB und
Baulberwacher Bahn
abzustimmen und vom AG
bestatigen zu lassen.
Ubergabe der Unterlagen zur Abstimmung beim AG
1* digital, (>2<)* in Papierform spéatestens (>4<)
Wochen nach Auftragserteilung.
Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate geman
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.
Die Anpassung des Messprogramms in der Bauphase ist in
den Einheitspreis einzurechnen.
1,000 PSCH
1.2.60. Messprogramm zur Gleisiiberwachung durchfiihren

MLV-MBR_01010100
Durchfiihrung samtlicher wahrend der Bauausfiihrung fur
die
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Uberwachung der in Betrieb befindlichen Gleise
notwendigen
Vermessungs- und AufmaB-Arbeiten geman Messprogramm.
1,000 PSCH
1.2.70. Messtechnische Priifung Erdung
MLV-MBR_01010110
Messung und Kontrolle aller verlegten Erdungsanlagen,
Messung nach VDE- Vorschriften und auf die Belange der
Bahn abgestimmt, )
einschl. Aufstellung eines Prifprotokolls mit Ubergabe
an den AG.
Bereich: gesamtes Bauwerk mit Baubehelfen und
Ausrlstungsbauteilen.
1,000 PSCH
1.2.80. Sicherung Festpunktfeld
MLV-MBR_01010120
Sicherung und Dokumentation des bestehenden
Festpunktfelds nach Ricksprache mit AG.
Vorgaben des Vermessungsdienstes der DB AG sind zu
berlcksichtigen.
Die Dokumentation der Festpunkte hat im
DB-REF-Bezussystem zu erfolgen.
1,000 PSCH
1.2.90. StL-Nr. 12.901/117.01.01.02.00
Hohenfestpunkt herstellen
Hoéhenfestpunkt in Abstimmung mit dem AG herstellen.
Der Héhenfestpunkt ist kurz nach Auftragserteilung
herzustellen und spatestens vor Durchflihrung der ersten
Gelandeaufnahme durch den AN auf die vom AG
zur Verfligung gestellten Héhenfestpunkte einzumessen.
Wahrend und nach Ablauf der Frostperiode ist die Héhen-
lage des Festpunktes zu kontrollieren.
Die erforderlichen Erdarbeiten gehéren zum Leistungs-
umfang.
Hoéhenfestpunkt aus einem mind. 10 cm langen Bolzen
mit Rundkopf, der in einem Stahlbetonkdrper mit
einem Querschnitt von 30 x 30 cm, Expositionsklasse
XC4 versetzt ist,
mit Betonfundament 70 x 70 x 20 cm,
Expositionsklasse XF1,
Griindungstiefe 100 cm.
2,000 St s s
1.2.100. Beweissicherung

MLV-MBR_01010130

Beweissicherung (mehrmalig).

Lieferung einer Dokumentation Uber den Zustand des
gesamten durch die
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BaumaBnahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie
Einbauten, der Bahnanlagen, StraBen, Wege, Zufahrten
sowie Ubergangen
zu 6ffentlichen und angrenzenden StraBenrdumen und
Gelandeflachen,
Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren.
Die Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text.
Ausfuhrung der Arbeiten durch ein zertifiziertes Bliro
- erstmalig vor Beginn der Bauausflihrung unmittelbar
nach Auftragsvergabe
- sowie nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen.
Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG anzumelden,
um die Teilnahme
eines AG-Vertreters zu erméglichen.
Ubergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der
Griindungsarbeiten
(Suchschachtungen) und nach Beendigung der Bauarbeiten.
Unterlagen sind jeweils (>3<)-fach in Papierform und
1-fach digital zu liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos im Format JPG
(BildgréBe mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gem&B DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216
1,000 PSCH
1.2.110. Bestandsunterlagen liefern
MLV-MBR_01010150
Ein Satz Zeichnungen (berichtigte Bestandszeichnungen)
nach Fertigstellung der
Bauarbeiten mit Bestandsubersichtsplan einschlieBlich
der im Boden verbliebenen
Bauteile aufgrund der endgultigen Ausfiihrung (>2
Wochen<) vor VOB-Abnahme liefern.
Die notwendigen Vermessungsarbeiten sowie &rtlichen
AufmaBe sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergUtet.
Unterlagen 1* digital und (>2<)* in Papierform zur
Bestatigung der Ubereinstimmung mit
der Ortlichkeit liefern, Priifungsanmerkungen
einarbeiten, nach Gleichstellung 1* digital,
1 Original und (>2<) Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B) geman
ISO 19005-1,
Papierformate gemaB DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und
Ril 885.1090
1,000 PSCH
1.2.120. Bauwerksbuch als Dokumentation

Bauwerksbuch / Bauwerksheft als Dokumentation des
Bauwerks
nach den Richtlinien und Arbeitsanweisungen der
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in EUR

1.2.130.

1.2.140.

Deutschen Bahn AG
erstellen und (>2 Wochen<) vor VOB-Abnahme liefern.
Aufstellung unter Verwendung von Formularen der Ril
804.8001 - 8004
der Deutschen Bahn AG.
Angaben fir die Bauwerksdatenbank in
Erfassungsformulare der DB AG eintragen.
Unterlagen sind (>2<)-fach in Papierform und 1-fach
digital zu liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B) geman
ISO 19005-1,
Papierformate gemaB DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und
Ril 885.1090

1,000 ST i,

Bauwerksdaten- u. buch nach ASB erf.
Bauwerksdaten mit einem Erfassungs-
programm auf der Datenbasis der
ASB-ING erfassen.

Zeitgleich sind aus den erfassten Daten ein
Bauwerksbuch nach den Vorgaben der DIN
1076 und die Ubersichts- und Datenbléatter zu
erzeugen und Uber die 6rtliche Baulber-
wachung dem AG 2-fach in Papierform
unterschrieben zur Prifung vorzulegen.
Vorhandene digitalisierte Bilder, Plane und
Dokumente einschlieBlich der Bauwerks-
skizze mit Hauptabmessungen und Haupt-
baustoffen mit erfassen.

Zur Durchflihrung der ersten Hauptprifung
vor der Abnahme mussen die vollstandig
erfassten Daten dem AG vorliegen.
Ubergabe der Daten an den AG in dem
Ubergabeformat der ASB-ING (.CAB-Datei)
auf mit dem AG abgestimmten Datentrager.

Bauwerk 'Eisenbahntiberfiihrung BW 0-3 inkl. Zugangsanlagen'
1,000 Psch

Fotodokumentation liefern

MLV-MBR_01010170

Fotodokumentation Uber den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions-

und Bauwerksteilen, die spater nicht mehr sicht- und
prufbar sind

mit Digitalkamera herstellen und dem AG (ibergeben.
Mindestanzahl der Fotos: (>100<).

Ausflihrung 1* digital auf CD / DVD und (>1*<) in
Papierform.
EinschlieBlich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
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1.2.150.

1.2.160.

1.2.170.

(Los, Teillos,

Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der dargestellten

Aufnahmen.

Digitale Unterlagen im Format PDF,

Fotos im Format JPG (BildgréBe mind. 900 x 600 Pixel),

Papierformate gem&B DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216
1,000 PSCH

Erstellung IBN-Dossier

MLV-MBR_01010180

Erstellung des Inbetriebnahme-Dossiers gemaB VV IST,

Anhang 1

unabhé&ngig von der Zuordnung der Strecken zum TEN-Netz
1,000 PSCH

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen

MLV-MBR_01010210
Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchfiihrung der Arbeiten Uber die den
Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungenvon Behdrden (z.B.
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehdrden)

1,000 PSCH

Aktualisierung der Bestandsdokumentation DB-GIS

MLV-MBR_01010162

Erstellen der Bestandsdokumentation mit:

- Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach
Richtlinie 458 und 883.991,

- Sicherung und Dokumentation der Gleisvermarkung
(Trassenplan = lvmg-Plan),

- Einbringen aller Anderungen an baulichen Anlagen
(z.B. Bahnsteige, Signale, Briicken usw.

in den Lageplan = Ivl-Plan). Leistungen im System
DB_REF durchzufiihren,

ggf. durch Transformation nachzuweisen.

- Eingabe der Trassenflhrung und Weichenlage in das
Bestandsdatensystem DB-GIS

nach Konzernrichtlinie 885

Der DB-GIS Arbeitsauftrag ist beim Fachbereich
Infrastrukturdaten 1.NP-S-1(D) zu bestellen.

Die Einarbeitung ist nur mit der speziellen
DB-GIS-Software (DB-GIS Lite) méglich.

Grundlage sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.

Eine Plausibilitatsprifung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Rlicksprache mit

den Verantwortlichen der DB AG unter Vorlage der
Bestandsplane.
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2.180.

Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erlauterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten im
ASCII-Format
Papierplot mir Darstellung des kompletten und
endglltigen Planbildes.
Ubernahmebestatigung des Fachbereiches
Infrastrukturdaten,
Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten
TIFF (CCITT G4, min. 400dpi) und PDF /A-1b (Level B)
geman ISO 19005-1,
CAD Formate:
AutoCAD mittels eTransmit, Microstation DGN V8
Papierformate gemaB DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und
Ril 885.1090.

1,000 PSCH

Ubergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan

MLV-MBR_01010163
Ubergabe der Bestandsunterlagen an I1Z-Plan.
Schriftliche Anforderung der Barcodes durch den AN bei
der planverwaltenden Stelle (I1Z-Plan).
Ubernahme der Barcodes in die Bestandsunterlagen des
AN.
Benennung der Plandateien mit Barcodenummer.
Erganzung der durch IZ-Plan mit den Barcodes zur
Verfligung
gestellten Metadatenlisten (eine je Bauwerk bzw.
Strecke) einschlieBlich
des Ruckflihrungsdokumentes.
Abstimmung der Unterlagen mit I1Z-Plan auf der Grundlage
einer
durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.
Lieferung der Bestandsunterlagen digital in den
Datenformaten
DWG (Speicherformat AC1018, mit Daten- und Layoutmodel
und eingebetteten Referenzen) im ZIP-Container,
PDF /A-1b (Level B) gemaB ISO 19005-1 und Einbettung
aller
Referenzen und TIFF (LSB Strip G4), Auflésung min. 400
dpi
sowie einfach als Papierexemplar.
Lieferung der Metadatenlisten einschl.
Ruckfihrungsdokument
digital in den Datenformaten
PDF /A-1b (Level B) gemaB ISO 19005-1 und XLS.
Lieferung Rickfihrungsdokument einfach als
Papierexemplar
mit original Unterschriften.

1,000 PSCH



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.2.190. Technische Bearbeitung Riickbau

MLV-MBR_01010070

Alle notwendigen Ausfiihrungsplane, Abbruchanweisungen

und zugehdrigen statischen Berechnungen sowie sonstige

Unterlagen fir den Rickbau

(>der vorhandenenbaulichen Anlagen<)

einschlieBlich der notwendigen Positionsplane priffahig

aufstellen.

Evtl. erforderliche 6rtliche Aufnahmen werden nicht

gesondert vergltet,

ggf. notwendige Vermessungsarbeiten sind einzurechnen.

(>Demontage- / Abbruchprojekt und zugehdrige statische

Berechnungen

unter Beachtung der abschnittsweisen Aufrechterhaltung

des Eisenbahnverkehres.

Die Standsicherheit der in Betrieb befindlichen

Bauwerke muss erhalten bleiben.<)

Unterlagen 1* digital, (>3<) * in Papierform zur

Prifung liefern,

Prifungsanmerkungen einarbeiten,

nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und (>2<)

Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B) geman

ISO 19005-1,

Papierformate gemaB DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.
1,000 PSCH

Summe 1.2. Technische Bearbeitung



Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.

1.3.10.

1.3.20.

Baustelleneinrichtung
Baustellenlogistik

MLV-MBR_01020005
Zu- und Abflihrung von Baumaschinen und Personal,
Durchflihrung aller notwendigen Transporte
zwischen Ubergabe-/Giterverkehrs- und Einbaustelle
sowie Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschlieBlich aller Transportmittel und Personal
einschlieBl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugflihrer sowie Tele-
kommunikationsmdglichkeiten fiir alle Beteiligte und
inkl.
Fahrplanen und Uberwachung des Zuglaufs von Material,
Transportmitteln und gleisgebundenen Maschinen.
Alle zur Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entlade-
arbeiten sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergltet.
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des Betriebs-
ablaufplanes einschlieBlich aller erforderlichen
Einsatzplane.

1,000 PSCH

Baustelle einrichten

MLV-MBR_01020010

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemanien

Durchfiihrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf
die Baustelle bringen,

bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert vergltet wird,

betriebsfertig aufstellen einschl. der daftir

notwendigen Arbeiten, die

erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Bauburos, Unterklinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit

erforderlich, antransportieren, aufbauen und

einrichten.

Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen

und dgl. fiir die Baustelle, soweit erforderlich,
herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplatze, Montage-/

Demontageflachen, sonstige Platzbefestigungen und Wege
im

Baustellenbereich anlegen.

Oberbodenarbeiten einschlieBlich Beseitigung von
Aufwuchs flr die

Baustelleneinrichtung,



Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.30.

1.3.40.

soweit erforderlich, ausfiihren.
Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfligung
gestellten
nicht ausreichen.
Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen flir das
Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen enthalten sind, gilt die
Pauschale fir alle Leistungen
diesen Loses
Vom AN ist vor Baubeginn ein Baustelleneinrichtungsplan
aufzustellen
und mit dem AG abzustimmen.
1,000 PSCH

Baustelleneinrichtung vorhalten

MLV-MBR_01020020
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen,
einschl. Mieten, Pacht, Geblhren und dgl., die fir die
Baustelle notwendig
sind und nicht mit den Einheitspreisen anderer
Teilleistungen vergtitet werden.
Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.
Vorhalten fiir die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausfliihrung der
ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig geman
Baufortschritt.

1,000 PSCH

Baustelle raumen

MLV-MBR_01020030

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. rdumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand

unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgeman

herrichten.

Verunreinigungen beseitigen.

Soweit nicht flir bestimmte Bauleistungen das Raumen der
Baustelle als

gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale
die Vergtitung

der Baustellenraumung fir alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung.

1,000 PSCH



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.3.50. Baustellencontainer liefern, aufstellen, rdumen
Bereitstellung eines Baublros flr den Bauherren, mit
Beleuchtung, Klimastandgerat und elektr. Beheizung.
Dieser ist Uber die Dauer der vorgesehenen
Bauzeit + 2 Monate vorzuhalten und zu betreiben.
GrdBe des Bauherrenbaubiros: 6,5*5,0(Doppelcontainer)
mit WC und Waschgelegenheit, einschl. Seifenspender,
WC-Papier und Papiertlicher zur Handtrocknung.
Herstellung von Abwasserableitungen und eines
Abwassersammelschachtes, einschl. aller Erdarbeiten.
Sammelschacht intervallmaBig leeren.
Containerausstattung:
mehrere Magnetschienen
2x Schreibtisch
8x Besprechungstisch 1x2m
2x Aktenschranke, abschlieBbar
12x Stlhle mit Sitzpolsterung
2x Birostlihle mit Sitzpolsterung
1x Kihlschrank ca. 300 Liter
1x Farb-Kopierer bis A3, mit 500 Blatt DIN A3 und
1000 Blatt DIN A4
weiter zu liefern sind:
10 St Schutzhelme, Farbe Weiss
20 Paar Arbeitshandschuhe Gr. 10
Anliefern, aufstellen und im Zeitraum der vertraglichen
Ausflhrungsdauer unterhalten, einschl.
Verbrauchsgebuhren fir Energie, Wasser- /
Abwasseranschluss / Waschbecken/WC Beheizung und
erforderliche Reinigung.
Nach Beendigung der Bauarbeiten ALLES abbauen, ausbauen
und abfahren.
Das Gelande ist wieder in den urspriinglichen Zustand zu
versetzen.
Der Betrag fir diese Position wird anteilig zum
Baufortschritt bis zu 60 %, der Rest nach der
endgiltigen Raumung pauschal vergutet.
1,000 psch s
1.3.60. Bereitstellung Bauwasser fiir Baustellencontainer

Bereitstellung von Wasser flr die Baustellencontainer

des AG, nach Wahl des AN.

Im direkten Baufeld stehen kein &éffentlichen

Trinkwasserleitungen zur Wasserentnahme zur Verfligung.
1,000 psch

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
SicherungsmafBnahmen

auf gesonderte Anordnung des AG (ber die einzurechnende
Sicherungspflicht

des AN hinaus.



Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.70.

1.3.80.

1.3.90.

Bauzaun nach Angaben des AG
Bauzaun (>mobil<) nach gesonderter Angabe des AG
einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, wéhrend der Bauzeit vorhalten
und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen.
Einbauort:(>Grenze der Baustelleneinrichtungsflache<)
Auf (>unbefestigtem<)
Untergrund.
Zaunoberkante Uber Boden (>Uber 1,75 bis 2,00<) m.
Kontrolle und Ersatz zerstérter und abhanden gekommener
Teile der Einrichtungen werden nicht gesondert
vergltet.

200,000 M L,

Bauzaun riickbauen

MLV-MBR_01020110
Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde,
nach Beendigung der Bauzeit entfernen.
200,000 M L,

Beleuchtung

MLV-MBR_01020130

Beleuchtung der Baustelle gemaR

Arbeitsstéttenrichtlinie

aufbauen, fir die Dauer der Bauzeit vor- und

unterhalten,

ggf. mehrfach umsetzen, betreiben und abbauen inkl. An-
und Abfuhr der hierflr notwendigen
Beleuchtungseinrichtungen.

Auszuleuchtende Lange/Bereich (>gesamter Baubereich
einschlieBlich Lagerflachen<).

1,000 PSCH

Summe 1.3. Baustelleneinrichtung



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.4.

1.4.10.

1.4.20.

1.4.30.

Baufeldfreimachung
Baugelande abraumen

MLV-MBR_01030020

Baugelande abraumen

Vorhandene Wurzeln und Baumstiimpfe

roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden:

Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs

bis 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden

gemessen, mit Wurzeln und Baumstimpfen.

Astwerk bereits geféllter Baume aller Durchmesser.

Steine, Betonreste, Mauerreste, Zaune, Schutt und Unrat

abraumen, transportieren und zwischenlagern.

Abtransport und Entsorgung werden gesondert vergitet.
3.000,000 M2 ..o

Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen

MLV-MBR_01030030
Boden zur Freilegung und zur eindeutigen Lagebestimmung
der
Kabel und Leitungen, in Handarbeit ausheben und
seitlich lagern.
Boden fachgerecht wieder verfillen in Lagen von 0,30 m
und verdichten.
Aushubtiefe bis (>1,20 m<),
Bodenklasse 3 bis 5.
Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zu
beachten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
Notwendige bauzeitliche VerbaumaBnahmen werden nicht
gesondert
vergltet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.
5,000 M3 i

Kabel sichern

MLV-MBR_01030040
Kabel sichern
Vorhandene (>Elektrokabel und Abwasserleistung<)
sichern.
Lage: (>auf der Westseite, rechts der Bahn<)
Sicherung in Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl des
AN.
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaf, Blndel aus mehreren
Kabeln
werden zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
abgerechnet.

10,000 M



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.4.40. Grenzsteine sichern
MLV-MBR_0103047
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 PSCH
1.4.50. Prifung auf Kampfmittelfreiheit

Prifen auf Kampfmittelfreiheit mit
ausreichendem zeitlichen Vorlauf zu den geplanten
Bauterminen gemaR Bauablaufplan.
Verfahren nach Wahl des AN und nach technischer
Erfordernis mittels Oberflachensondierungen und
Tiefensondierungen fur tiefer reichende Griindungs- und
Verbauelemente im gesamten Baubereich, gem. §20 SprengG
einschlieBlich Dokumentation. Bergung von Stérwerten bis 0,30
unter GOK.
Ausfuhrung durch Fachfirma mit Zulassung zur
Kampfmittelerkundung (Referenzen sind
vorzulegen).
Inkl. Ubergabe der Bescheinigung der
Kampfmittelfreiheit vor Bauausfiihrung.
Die bayernweit geltenden Vorschriften und Merkblatter
sind zu beachten.

1,000 psch

Summe 1.4. Baufeldfreimachung



Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.5.

1.5.10.

1.5.20.

1.5.30.

Verkehrssicherung
Verkehrsrechtliche Anordnungen

MLV-MBR_01040010

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der

Verkehrsflihrung

und -sicherung bei der zustandigen Verkehrsbehdrde

vorbereiten, beantragen

und erwirken.

Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und

Einreichung aller erf. Plane

(Regel-, Lage-, Beschilderungsplane usw.) und

Erlauterungsberichte,

alle anfallenden Geblhren sowie die Teilnahme an

verkehrsrechtlichen

Besprechungen, Koordinierungs-Besprechungen und

Verkehrsschau vor Ort.

Die Pauschale qilt fir alle zur Erreichung der

vertraglich vereinbarten

Leistungen notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnungen.
1,000 PSCH

Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung

MLV-MBR_01040020
Einrichtungen zur Verkehrsflihrung, -sicherung und
-regelung im Bereich
der Baustelle sowie ggf. erforderlicher Umleitungen
nach StVO
und geman verkehrsrechtlicher Anordnung unter
Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben,
entsprechend Bauablauf des AN, auch mehrfach, umsetzen
und abbauen.
Beschadigte oder abhanden gekommene Teile der
Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der 6ffentlichen StraBen und Wege
im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen,
ggf. erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten.
Nach Beendigung der BaumaBnahme entfernen.
Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten
fur Bahnbetrieb werden gesondert vergltet.

1,000 PSCH

Verkehrsflachen reinigen

MLV-MBR_01040030
Reinigung aller 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Transportwege
im Baubereich fir die Dauer der Bauzeit, inkl. aller
Personal-,
Material- und Nebenkosten.
1,000 PSCH
1.5.40. Erdwall

Herstellen eines Erdwalls zum Schutz der Baustelle und der
Baugruben vom Verkehr.

Ausfuhrung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN und in Abstimmung mit der értlichen
Bauliberwachnung AG inkl. Lieferung / Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.

Baustoffgemisch fir Erdwall aus gebrochenem
Material, Kérnung 0/56,
abgerechnet wird nach Lieferschein.

Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
MaBnahmen nach Wahl des AN sicherzustellen (mind.
jedoch ein Trennvlies GRK 3), um beim Riickbau eine
eindeutige Schichtabgrenzung zum verbleibenden
Untergrund zu realisieren.
Inkl. Rickbau, Ubernahme von anfallendem Material in
Eigentum des AN und Entfernung von der Baustelle sowie
Wiederherstellung des urspriinglichen Zustands.
100,000 t e,

Summe 1.5. Verkehrssicherung



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.6. Riickbau / Abbruch
1.6.10. Riickbau Rampe
Abbruch der Laderampe im Baufeld in
Abschnitten
Abbruch aus bewehrtem Beton, sowie Aufflillung zwischen den
Fertigteilen.
Ausflhrung (>erschitterungsarm, larmarmx<),
Ruckbauverfahren nach Wahl des AN.
Bauteil: (>Laderampe auf der Ostseite, Inks der Bahn<)
(>Arbeiten in Abschnitten gemaBl Bautechnologie AN<)
Material I6sen, laden, zur Bereitstellungsflache des AN
transportieren, abladen und in Haufwerk lagern.
Abbruch erfolgt selektiv, Abdichtung ist zu separieren
100,000 M3 i e
1.6.20. Asph.aufbrechen 'und entsorgen’
Bitumenhaltige Befestigung aufbrechen
in Fahrbahnen,
Dicke der Befestigung in cm 'bis 15,
Abbruchmaterial/Abfall ist durch den AN ordnungsgeman
und schadlos zu entsorgen.’
Abgerechnet wird nach AufmaR. .
100,000 M2 i e
1.6.30. Riickbau Abscheideranlage

Rickbau der Abscheideranlage der Fa. Caruso aus unbewehrtem
Beton, Normalbeton, Durchmesser 650 mm, im Rahmen einer
TotalabbruchmaBnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 24 kN/m3,
Inkl. des angeschlossenen Benzinabscheiders, sowie des Zu-
und Ablaufs,
Die Anlage wird durch den Eigentiimer im Vorfeld der
Rickbauarbeiten gereinigt,
Beginn der Arbeiten in Abstimmung mit dem AG, mit einem
Vorlauf von mind. 4 Wochen.
Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage
nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren werden vom AN Ubernommen,
Stoffe sind nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z
0 (uneingeschrankter Einbau), Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton.

1,000 St e

Summe 1.6. Riickbau / Abbruch



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.7. Erdarbeiten und Hinterfiillungen
Bodenlager sind wahrend der Lagerzeit, Iangstens bis
zur Abnahme der Arbeiten, zu pflegen. Eine gesonderte
Vergutung erfolgt nicht.
1.7.10. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und zwischenlagern
MLV-MBR_01060010
Oberboden ggf. einschlieBlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Ansaat und Mahen einer Decksaat werden
gesondert vergitet.
Dicke des Abtrages (>Uber 0,10 bis 0,50 m<).
Oberboden profilgerecht abtragen, laden, férdern und
zwischenlagern.
Unrat wahrend der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren
und zwischenlagern.
Bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist
der
Oberboden auf Flachen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager wahrend der Lagerzeit, langstens bis zur
Abnahme
der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten locker
aufsetzen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
10,000 M3 s e
1.7.20. Oberbodenlager anséden Saatgut 25 g/m2
MLV-MBR_01060020
Oberbodenlager fiir die Decksaat vorbereiten und ansaen.
Das Saatgut einarbeiten und andriicken. Ansaat unzurei-
chend begrinter Flachen wiederholen.
Ortsibliches Saatgut verwenden. Saatgut-Menge = 25
g/m2.
(>50 v.H. einjahrige Lupinen (Div. Lupinus),
30 v.H. Sommerwicke (Vicia sativa),
20 v.H. WeiBklee (Trifolium repens)<).
20,000 M2 s e
1.7.30. Oberbodenlager mahen

MLV-MBR_01060030

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar angrenzen-
den Flachen nach Angabe des AG méahen.

Méahgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Verwertung nachweisen.



Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR
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in EUR

1.7.40.

1.7.50.

1.7.60.

Unkraut auf Oberboden wahrend der Lagerzeit jeweils
vor der Samenreife méhen.

20,000 M2 ..

Baugrubenaushub Endlage unterhalb der Hilfsbriicken
Bodenaushub fir Herstellung der Baugruben.

Boden im Bereich der Baugrube (>Endlage des Bauwerks
/ Gleis-/Bahndammbereich<) l6sen,

ausheben, laden, transportieren, zwischenlagern und
entsorgen.

Bodenklasse (>3 bis 5<),

Aushubtiefe bis (>6,00 m unter Gelande<)

Aushub mit Arbeitsraum flir Folgearbeiten.

Beim Aushub Behinderung durch (>Verbauten und
Hilfsbriicken<).

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Boden in Eigentum des AN (ibernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.
220,000 M3 .,

Zulage zur Pos. Baugrubenaushub Endlage, Bodenklasse 6

MLV-MBR_01060110

Zulage zur Pos. "Baugrubenaushub Endlage unterhalb der
Hilfsbriicken", fir Boden

I6sen und

laden der Bodenklasse 6

30,000 M3 ..

Baugrubenaushub Endlage

Bodenaushub fir Herstellung der Baugruben.

Boden im Bereich der Baugrube (>Endlage des Bauwerks<)
I6sen,

ausheben, laden, transportieren, zwischenlagern und
entsorgen.

Bodenklasse (>3 bis 5<),

Aushubtiefe bis (>6,00 m unter Gelande<)

Aushub mit Arbeitsraum flir Folgearbeiten.

Beim Aushub Behinderung durch (>Verbauten<).

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Boden in Eigentum des AN (ibernehmen und einer

Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.
430,000 M3 .,
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1.7.70. Zulage zur Pos. Baugrubenaushub Endlage, Bodenklasse 6
MLV-MBR_01060110
Zulage zur Pos. "Baugrubenaushub Endlage", fir Boden
I6sen und
laden der Bodenklasse 6
45,000 M3 s e
1.7.80. Bauwerkshinterfiillung

MLV-MBR_01060180

Herstellen der Bauwerkshinterfillung gem. Ril
836.4106A01,

Abschnitt 2, (>Bild 6<) mit vom AN gelieferten
Erdstoff.

Material: nichtbindiger, verdichtungsfahiger Boden,
wasserdurchldssiges Material, z.B. GW, GlI, SW, SI
(U >=6) nach DIN 18196

Boden liefern, in Lagen <= 0,30 m profilgerecht

einbauen

und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 100%
verdichten.

Ein Nachweis Uber die erfolgte Verdichtung ist dem AG
vorzulegen.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
510,000 M3 .,

Summe 1.7. Erdarbeiten und Hinterfiillungen
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1.8. Verbauten und Behelfe
Nachfolgende Pauschalpositionen gelten jeweils flr alle
zu erbringenden Verbauleistungen dieser Ausschreibung.
1.8.10. Gerdte fiir Verbauarbeiten
MLV-MBR_01070010
Samtliche zur Ausflihrung der Verbau-, Verankerungs- und
Aussteifungsarbeiten
notwendigen Geréte fiir alle Fertigungsbereiche ggf.
mehrmals betriebsbereit zur
Einsatzstelle bringen, aufstellen, vorhalten, ggf.
mehrfach umsetzen, abbauen
und entfernen entsprechend Bauablauf und Bautechnologie
des AN.
Die Gerate sind profilfrei aufzustellen.
1,000 PSCH
1.8.20. Arbeitsebenen und Rampen
MLV-MBR_01070020
Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen
fur alle Verbau-,
Verankerungs- und Aussteifungsarbeiten.
Ausfuhrung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des
AN inkl. Lieferung/Entsorgung aller notwendigen Stoffe
und Nebenleistungen.
Die Rampen missen den Ansprlichen der einzusetzenden
Bohr- und
Rammgerate entsprechen.
Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
MaBnahmen nach Wahl
des AN sicherzustellen (mind. jedoch ein Trennvlies GRK
3), um beim Ruickbau
eine eindeutige Schichtabgrenzung zum verbleibenden
Untergrund zu realisieren.
Inkl. Rickbau, Ubernahme von anfallendem Material in
Eigentum des AN und
Entfernung von der Baustelle sowie Wiederherstellung
des urspriinglichen Zustands.
1,000 PSCH
1.8.30. Gleis-Uberfahrten fiir Verbaugerite

MLV-MBR_01070030

Gleis-Uberfahrten fiir Verbauarbeiten ggf. mehrfach
herstellen, vorhalten,

unterhalten und entfernen.

Inkl. Ubernahme von anfallendem Material in Eigentum
des AN und

Entfernung von der Baustelle.
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Uberfahrt nach Wahl des AN, jedoch so auszubilden, dass
Uberfahrende
Kettengerate den Schienenkopf nicht beschadigen kénnen
und Zugfahrten
méglich sind.
Die Wiederherstellung des urspriinglichen Zustands
gehdrt zum
Leistungsumfang und wird nicht gesondert vergUtet.
1,000 PSCH
Alle Verbauarbeiten werden nach Sichtflache
abgerechnet. Dies ist die Lange
in der Achse des Verbaues, horizontal, multipliziert
mit der H6he zwischen
Baugrubensohle und der vorgeschriebenen Oberkante des
Verbaues,
andernfalls bis 0,05 m Uber Gelandeoberflache.
Ggfs erforderliche Eck-Ausbildungen sowie
Pass-/Sonderelemente sind in
die Leistungspositionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergitet.
Die Priifung und Abnahmen nach DBS 918 002-02 gelten
zusatzlich fur
Verbauten unter Eisenbahnlasten und sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
1.8.40. Baugrubenverbau nach Wahl AN
MLV-MBR_01070040
Verbau fir Baugruben (>Endlage des Bauwerks
/ Gleis-/Bahndammbereich<) entsprechend
statischen
und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten,
ausbauen und
von der Baustelle entfernen.
Bodenverhaltnisse sind dem Baugrundgutachten zu
enthehmen.
Verbau nach Wahl des AN, erschiitterungsarmes
Einbringverfahren
(>einschlieBlich der erforderlichen Einbringhilfen<).
Baugrubentiefe bis (>6<) m.
Inkl. ggf. notwendiger Verankerungen, Gurtungen und
Aussteifungen
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Ausfuhrung nach Ausflihrungsplanung und Wahl des AN.
210,000 M2 s e
1.8.50. Baugrubenverbau als Hilfsbriickengriindung

MLV-MBR_01070070
Setzungsarmer Verbau fiir Baugruben
(>Geschwindigkeitsbereich 90 bis 120 km/h<)
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entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ausbauen und von der Baustelle entfernen.
Bodenverhaltnisse sind dem Baugrundgutachten zu
enthehmen.
Griindungstiefe mindestens (>17<)m, gerechnet von UK
Lagertrager bis UK Griindung.
Verbau nach Wahl des AN, erschiitterungsarmes
Einbringverfahren,
nach Ril 804.4111 inkl. ggf. notwendiger Verankerungen,
Gurtungen
und Aussteifungen nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.
Ausfuhrung nach Ausflihrungsplanung und Wahl des AN.
60,000 M2 s e
1.8.60. Zulage filir wasserdichten Verbau
MLV-MBR_01070080
Zulage zu vorbeschriebenen Verbau-Positionen fir
Ausflhrung als wasserdichter
Verbau inkl. aller hierflir notwendigen Beilieferungen
und Leistungen.
270,000 M2 s e
1.8.70. Zulage fiir verbleibenden Verbau
MLV-MBR_01070090
Zulage zu vorgenannten Verbau-Positionen fiir im Boden
verbleibenden Verbau.
Das Schneiden (>1,70<) m unter SO sowie
Zwischentransport und Entsorgung
des abgetrennten Verbaumaterials ist in den
Einheitspreis einzurechnen. Sofern
beim Verbau Holzelemente eingesetzt wurden, sind diese
auszubauen.
270,000 M2 s e
1.8.80. Erdung des Verbaus

MLV-MBR_01070120
Bahnerdung des Baugrubenverbaus gem. Ril 997.02
Anschluss zwischen Verbau und Schiene mittels
Erdungsverbindern
gem. Ebs 15.03.17 und Schienenanschlusssystemen gem.
Ebs 15.03.23
herstellen und vorhalten. Ggf nach Bautechnologie und
Bauablauf das AN
notwendige Verbindungen liefern, einbauen, vorhalten
und nach Bauende
ausbauen und entfernen.
Bahnerdung flir gesamten Verbau

1,000 PSCH
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1.8.90. Probebelastung Anker
MLV-MBR_01070130
Probebelastung eines Ankers zur Ermittlung der
Tragfahigkeit nach Zulassung durchflihren.
Probebelastung in Abstimmung mit dem AG, Probebelastung
mit Prifkraft:
1,1 - fache Bemessungslast (Grenzzustand der
Tragfahigkeit).
Diese Position gilt nur fiir gesondert durch den AG
angeordnete Prifungen, die in der
Ankerzulassung festgelegte Anzahl von Probebelastungen
ist in die Ankerherstellung
einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet.
1,000 ST s e
HILFSBRUCKEN
Nachfolgende Positionen betreffen vom AG beigestellte
Hilfsbriicke (>HB-ZH 5<),
Gewicht ca.(>31,62<) t, Ladnge ca. (>14,94<) m, Breite
ca.
(>6,13<) m inkl. Gehwegkonsolen und
Gelander
1.8.100. Hilfsbriickenauflager herstellen
MLV-MBR_01070170
Lagerungskonzept: (>schwimmene Auflagerung auf
Baugrubenverbau<)
Lagertyp: (>Lagerung nach RIZ HB Lag 1<)
(>Bewegliches<) Auflager inkl. aller Lager
nach
Lagerungskonzept
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
liefern, einbauen, vorhalten und beseitigen.
inkl. Schotterabschluss aus Stahlblech und der
erforderlichen
Erdarbeiten
Abrechnungshinweis: Abrechnung je Auflagertrager
4,000 ST oo e
1.8.110. Hilfsbriicke Antransport

MLV-MBR_01070180

Transport der Hilfsbriicke vom Lagerort
(>DB Netz AG

Regionalbereich Mitte,

Regionale Instandsetzung (I.NP-MI-R (1))
Granastrasse 124,

54329 Konz<) zur

Baustelle.
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Verladen am Lagerort durch den AN, Transport zur und
Abladen
auf der Baustelle inkl. ggf. erforderlicher
Zwischenlagerung.
Antransport nach Wahl des AN und Abstimmung mit dem AG,
frihestens jedoch (>eine Woche<) vor Einbau der
Hilfsbriicke.
2,000 ST i e
1.8.120. Hilfsbriicke einbauen
MLV-MBR_01070190
Hilfsbriicke des AG einschlieBlich notwendiger
Hoéhenregulierungen
sowie Schutzerdung in gesperrtem Gleis einbauen.
Mit Hebezeugen des AN in Sperrpausen.
EinschlieBlich der Kupplungsauflaufbretter/-bleche an
den Stirnseiten der Hilfsbrlicke.
Gehwegbelage, Anschliisse der Gehwege an den Bahnkorper,
Absturzsicherungen,
Gelanderausfachungen sowie sonstige Ausfachungen der
Hilfsbriicke sind durch den
AN herzustellen.
Gegebenenfalls mehrfacher Ein- und Ausbau bzw. Umbau
dieser Bauteile nach
Bautechnologie des AN und wird nicht gesondert
vergltet.
2,000 ST o e
1.8.130. Hilfsbriicke ausbauen
MLV-MBR_01070200
Hilfsbriicke des AG ausbauen, zu Zwischenlager des AN
transportieren,
saubern und anhand der bei Abholung Ubergebenen
Stiickliste vollstandig
auf Férderfahrzeuge des AN verladen.
Erklarung zum Zustand der Hilfsbriicke nach dem Ausbau
einschlieBlich
Fotodokumentation verfassen und an die lagerhaltende
Stelle libergeben.
Mit Hebezeugen des AN in Sperrpausen.
2,000 ST i e
1.8.140. Hilfsbriicke Abtransport

MLV-MBR_01070210

Transport der Hilfsbriicke von der Baustelle zum
Lagerort

(>DB Netz AG

Regionalbereich Mitte,

Regionale Instandsetzung (I.NP-MI-R (1))
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Granastrasse 124,
54329 Konz<).
Entladen am Lagerort durch den AN mit Hebezeugen des
AN.
Abtransport nach Wahl des AN und Abstimmung mit dem AG,
spatestens jedoch eine Woche nach Ausbau der
Hilfsbriicke.
2,000 ST o e
1.8.150. Bauzeitliche Medien-Hilfsbriicke
MLV-MBR_01070220
Hilfsbriicke inkl. Griindung/Erdarbeiten nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN zur Aufnahme von
(>Kabeln<) Uber die Baugrube
mit einer Lange von (>7,2<) m, (>nhicht begehbar<)
wéhrend der Bauzeit liefern, aufbauen, vorhalten,
abbauen und von der Baustelle entfernen.
Ggf. inkl. Erdung
(>Medien aufnehmen, in Medien-Hilfsbriicke umlegen und
nach Beendigung der Arbeiten
wieder aus Medien-Hilfsbriicke rlickverlegen.<)
1,000 ST s e
GERUSTE
1.8.160. Schal-, Traggeriist Briicke
MLV-MBR_01070290
Schal-, Traggertst nach Wahl des AN fiir Bauwerk nach
statischen,
konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen
herstellen,
vorhalten, ggf. mehrfach umsetzen, unterhalten und
beseitigen.
Bauwerk (>Briicke und Aufzugsschéchte<).
Griindung herstellen und beseitigen, inkl. Erdarbeiten
inkl. erforderlicher Erdung.
Einrichtungen zum Schutz der Umwelt nach Vorschriften
einbauen,
vorhalten, unterhalten, ggf. betreiben und beseitigen.
(><)
1,000 PSCH
1.8.170. Arbeitsgeriiste Briicke

MLV-MBR_01070300

Arbeitsgeruste, nach statischen, konstruktiven und
sicherheitstechnischen

Erfordernissen herstellen, ggf. mehrfach umsetzen,
vorhalten und unterhalten

sowie beseitigen.
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1.8.180.

1.8.190.

Griindung herstellen und beseitigen, inkl. Erdarbeiten
inkl. erforderlicher Erdung
Einsatzort (> Briicke und Aufzugsschachte<).
Tragsystem nach Wahl und eingesetzter Bautechnologie
des AN.
Einrichtungen zum Schutz der Umwelt nach Vorschriften
einbauen, vorhalten,
unterhalten, ggf. betreiben und beseitigen.
(><)
1,000 PSCH

Abstiirzung Uberbau
Abstltzung fir den Uberbau wahrend der Bauzeit nach

Wahl des AN nach statischen, konstruktiven und
sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen,
vorhalten, unterhalten und beseitigen.

Bauwerk Uberbau (Rahmenriegel) in Endhéhe
Griindung herstellen und beseitigen, inkl. evtl.

Erdarbeiten
1,000 psch

Hubeinrichtung beistellen, aufbauen und ausbauen
Einrichtung zum Anheben des Uberbaus (Rahmenriegels)

aus der Herstellhdhe in die Endhéhe nach statischen,
konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen
beistellen, aufbauen, vorhalten und ausbauen

Die Einrichtung beinhaltet insbesondere alle
erforderlichen Pressen, kraftgesteuerte Verschublager,
alle seitlichen Festhaltungen und Flihrungen sowie
samtliche Bauteile, die fur das vertikale Anheben des
Uberbaus erforderlich sind.

Gewicht des Uberbaus: max 90t

fur Anhebeungshdhe nach Erfordernissen aus der

Bautechnologie des AN
1,000 psch
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1.8.200. Anheben Uberbau
Anheben des Uberbaus von der Herstellage in die Endlage
inkl. aller hierflir notwendigen Beilieferungen und
Arbeiten
sowie messtechnischer Begleitung und aller Flihrungen,
Festhaltungen und Aussteifungen.
Gewicht des Uberbaus max 90t
Anhebung nach Erfordernissen aus der Bautechnologie des
AN
1,000 psch s
1.8.210. Feste Absperrung am Gleis

Feste Absperrung am Gleis, eingestellt auf 2,3m ab
Gleisachse, auf- und abbauen in Zugpausen, einschl. An-
und Abtrasport
Inkl. Vorhalgen und Unterhlaten.
Die Absperrungen sind taglich zu kontrolieren und
dokumentieren.
Zugelassen auf Strecke bis 120 km/h.
Technische Funktionsabnahme vor der erstmaligen
Inbetriebnahme auf der Baustelle
100,000 M e,

Summe 1.8. Verbauten und Behelfe
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1.9. WasserhaltungsmaBnahmen
1.9.10. Wasserhaltungsanlage herstellen
MLV-MBR_01080010
Wasserhaltungsanlage(n) zum Freihalten der Baugrube(n)
von Bodenwasser
nach geologischen und hydraulischen Erfordernissen
entsprechend den Angaben
in der Baubeschreibung sowie zum schadlosen Ableiten
des geforderten Wassers
herstellen, ggf. umbauen bzw. umsetzen innerhalb der
Baugrube, nach Abschluss
der Arbeiten abbauen und abfahren.
Wasserfassung nach Wahl des AN, Ableitung in
bestehende Vorflut.
Pauschale gilt fir alle Baugruben der vertraglich
vereinbarten Leistungen.
Foérderdurchfluss (>tber 10 m3/h bis 15 m3/h<),
Forderhéhe ab Baugrubensohle (>bis 6,0 m<),
Lange der Ableitungseinrichtung (>zwischen 10 und 20
m<)
inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten, Pumpensiimpfe,
Wasserfassungen, Ableitungen,
Energieversorgungen und Reserveeinrichtungen
(ausgenommen Notstromanlage).
1,000 PSCH
1.9.20. Wasserhaltungsanlage vorhalten
MLV-MBR_01080020
Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) betriebsbereit
vorhalten.
1,000 PSCH
1.9.30. Wasserhaltungsanlage betreiben
MLV-MBR_01080030
Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) tGberwachen und
betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten
Betriebsstunden.
Zuschlage fir Uberstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit
und dgl. werden
nicht gesondert vergltet.
3.600,000 H s e
1.9.40. Notstromaggregat flir Wasserhaltungsanlage bereitstellen

MLV-MBR_01080040
Notstromaggregat anfahren, betriebsbereit aufstellen
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und nach Einsatz abbauen und abfahren.
Vorhalten und Betreiben des Aggregates werden gesondert
vergltet.
Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.
1,000 ST s e
1.9.50. Notstromaggregat vorhalten
MLV-MBR_01080050
Notstromaggregat betriebsbereit vorhalten und
unterhalten.
1,000 PSCH
1.9.60. Notstromaggregat betreiben

MLV-MBR_01080060

Notstromaggregat betreiben.

Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten
Betriebsstunden.

360,000 H .o

Summe 1.9. WasserhaltungsmaBnahmen
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1.10.10.

1.10.20.

1.10.30.

Rahmen
Ortbeton Sauberkeitsschicht

MLV-MBR_01120010

Sauberkeitsschicht aus Ortbeton,

Untergrund horizontal, obere Betonflache horizontal,
als unbewehrter Beton, Normalbeton (>C 12/15, X0<),
Dicke (>0,10 m<), Oberflache eben abziehen.

60,000 M2 ...,
Fundamentplatte aus Stahlbeton

MLV-MBR_01120030

Fundamentplatte Stahlbeton herstellen,

Normalbeton (>C30/37 wu,XF4, XC4, XD2, XA1, WA<) DIN EN
206-1, DIN 1045-2,

Ausflihrung gemaB Zeichnung

Bauteil: Sohle

einschlieBlich Schalung: (>glatte Schalung nach Wabhl
des AN<).
Schalung liefern, vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden.
EinschlieBlich Herstellen von Aussparungen, Nischen,
Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergitet.
105,000 M3 ..,

Rahmenwéande aus Stahlbeton

MLV-MBR_01120040

Rahmenwéande aus Stahlbeton herstellen,

aufgehende Rahmenkostruktion aus Stahlbeton,
Normalbeton (>C30/37 wu,XF4, XC4, XD2, XA1, WA<)
DIN EN 206-1, DIN 1045-2,

Ausflihrung gemaB Zeichnung als Sichtbeton, mit
normalen Anforderungen, Klasse (>SB 2<)

geman DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

Bauteil: Rahmenwénde,

einschlieBlich Schalung: (>glatte Schalung nach Wabhl
des AN<).

Schalung liefern, vorhalten und beseitigen.

Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden.
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EinschlieBlich Herstellen von Aussparungen, Nischen,
Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergitet.
55,000 M3 i e
1.10.40. Schachtwénde aus Stahlbeton
Schachtwande aus Stahlbeton herstellen, im oberen Bereich
verjlng,
aufgehende Wandkostruktion aus Stahlbeton,
Normalbeton (>C30/37 wu,XF4, XC4, XD2, XA1, WA<)
DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Ausflihrung gemaB Zeichnung als Sichtbeton, mit
normalen Anforderungen, Klasse (>SB 2<)
geman DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Bauteil: Schachtwande der Aufzugsschachte
einschlieBlich Schalung: (>glatte Schalung nach Wabhl
des AN<).
Schalung liefern, vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden.
EinschlieBlich Herstellen von Aussparungen, Nischen,
Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergitet.
70,000 M3 s e
1.10.50. Rahmendecke aus Stahlbeton
MLV-MBR_01120060
Rahmendecke aus Stahlbeton herstellen,
Normalbeton (>C30/37,XF4, XC4,XD2, WA<)
DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Ausflihrung gemaB Zeichnung als Sichtbeton, mit
normalen Anforderungen, Klasse (>SB 2<)
geman DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Bauteil: Rahmendecke, Rahmenkonstruktion einschlieBlich
Gewegauskragungen und dgl.
einschlieBlich Schalung: (>glatte Schalung nach Wabhl
des AN<).
Schalung liefern, vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden.
EinschlieBlich Herstellen von Aussparungen, Nischen,
Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergitet.
46,000 M3 s e
1.10.60. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser

MLV-MBR_01120070
Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488, alle
Durchmesser, alle Langen, liefern und verlegen.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ausflihrung gemas Zeichnung.
Bauteil(e): gesamte Rahmenkonstruktion inkl. Aufzugsschéachte
45,000 T s e
1.10.70. Erdung Rahmen

MLV-MBR_01120080

Bahnerdung der Stahlbau- und Stahlbetonbauteile des
Rahmens

gem. Ril 997.02 und Ril 804.9030 herstellen,
Stahlbetonbauteile mit einer inneren Bahnerdung
versehen

und an die Bahnerde anschlieBen.

EinschlieBlich aller Uberbriickungseinrichtungen und
Erdungsverbinder gemaB EBS 15.03.17.

Alle Stahlteile des Bauwerkes, insbesondere Gelander,
zum

Potentialausgleich mit der Bahnerde verbinden.

1,000 PSCH

Summe 1.10. Rahmen



Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.11.10.

1.11.20.

1.11.30.

Einbauteile und Ausstattung

ABDICHTUNGSARBEITEN

Horizontale Flache fiir Abdichtung vorbereiten

MLV-MBR_01130010
Flache fur Abdichtung vorbereiten.
Flachen horizontal bis schwach geneigt.
Untergrund: Beton
Bauteil: (>Uberbau<)
Flachenvorbereitung gem. Ril 804.6101 Abs. 3(2).
Kehrgut in Eigentum des AN Ubernehmen und entsorgen.
91,000 M2 ...,

Horizontalen Voranstrich herstellen

MLV-MBR_01130030
Voranstrich fur Flachen nach Ril 804.6101 herstellen.
Flachen horizontal bis schwach geneigt.
Untergrund: Beton
Bauteil: (>Uberbau<)
Aufstrichmittel Bitumenlésung oder -emulsion,
Mindestmenge 200g/m2,
auf vorbereitetem Beton, im Streichverfahren
aufbringen.
91,000 M2 ...,

Horizontale Abdichtung mit SchweiBbahnen

MLV-MBR_01130070

Abdichtung nach Ril 804.6101 herstellen:
Polymerbitumen-SchweiBbahnen (z.B. BA / PYE-PV 200 S5)
nach DIN EN 13969 die der DIN V 20000- 202 entsprechen
zweilagig liefern und einbauen, Oberflache abflammen.

Die Abdichtung ist im SchweiBverfahren einzubauen.
Flachen horizontal bis schwach geneigt.

Untergrund: Beton

Bauteil: (>Uberbau<)

Im Bereich von Elastomerprofilen darf die Flamme nicht

mit

diesen in Beriihrung kommen. Der Anschluss an die Quer-,
Langs- und Kappenfugenbander muss im Giess- und
Einwalzverfahren erfolgen.

Das AnschlieBen an Konstruktionen sowie an
Durchdringungskérper
(Entwasserungseinrichtungen, Anker und dgl.)
ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergltet.
91,000 M2 ...,
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1.11.40. Schutzbeton
MLV-MBR_01130090
Beton C 25/30 fiir Schutzschichten nach Ril 804.6101
einschlieBlich
erforderlicher Schalung und Bewehrung liefern und
einbauen.
Einbauort: (>Uberbau / Rahmendecke<)
Dicke (>0,05 m<)
Inkl. Bewehrung mind. aus Betonstahimatte N141.
Fugen im Ubergangsbereich (>Randkappe / Fahrbahn
und Ubergangskonstruktion/Fahrbahn<) herstellen.
91,000 M2 s e
1.11.50. Oberflachen reinigen fiir Graffiti-Schutz
MLV-MBR_01130100
Reinigung der Oberflachen gem. Ril 804.6101.
Trennmittelrlickstande, Verschmutzungen und
Versinterungen
mit Betonschnellreiniger nach Werksvorschrift
entfernen.
Bauteile: (>vertikale Sichtflachen Widerlager / Rahmen<)
115,000 M2 s
1.11.60. Graffiti-Schutz
MLV-MBR_01130110
Aufbringen eines permanenten Anti-Graffiti-Schutzes auf
vorbereitete Betonflachen.
Materialien gemaB Verzeichnis der gepriften
Anti-Graffiti-Systeme,
System (>nach Wahl des AN<).
Untergrund: Sichtbetonflache (>glatte
Schalung<)
Bauteile: (>vertikale Sichtflachen Widerlager / Rahmen<)
115,000 M2 s e
AUSSTATTUNGS-BAUTEILE
1.11.70. Jahreszahl

MLV-MBR_01130120
Jahreszahl gemafB RiZ des BMV Jahr 1
mit elastischer Matrize aus Polyurethan herstellen.
Schrift geman DIN 1451 - A 175.
Anordnung geman Zeichnung.
1,000 ST i,
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1.11.80. Messbolzen Stehbolzen
Messbolzen herstellen, z.B. 11K
Einbauort: Rahmenwéande
Anordnung gem. bast-RIZ Mess 1, Blatt 1 und 2, als
Stehbolzen fiir vertikalen Einbau.
Wasserabweisend einbauen, aus Messing, mit Zentrierung
Einbauart nach Wahl des AN
evtl. Aussparungen werden nicht gesondert verglitet
10,000 St s e
1.11.90. Messbolzen
MLV-MBR_01130130
Messbolzen in Bauwerk nach Zeichnung liefern und
einbauen.
Einbauort: (>gem. bast-RIZ Mess 1, Blatt 1, als
Mauerbolzen<).
Material: (>Stahl, feuerverzinki<).
Schaftdurchmesser tber 20 bis 30 mm,
Schaftlange Uber 80 bis 120 mm.
Bolzen horizontal in Aussparung mit
Epoxidharz-Kleber einsetzen.
EinschlieBlich Herstellen der Aussparung.
12,000 ST oo e
1.11.100. Fugenabschlussband
MLV-MBR_01130280
Fugenabschlussband aus thermoplastischen
bitumenvertraglichen Fugenbandern nach DIN 1854.
Fugenband fir den Einbau in Beton,
Fugen gefast durch Trapez- oder Profilleiste,
Fugenbreite (>20 mm<),
Fugenbandhéhe (>70 mm, 2 Sperranker<).
Farbe grau, Fugenbander einschlieBlich aller
Formstucke,
Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung einbauen.
Winkel-, T- und Kreuzverbindungen aus werksgefertigen
Formstlicken herstellen. Erforderliche St6Be bzw.
Verbindungen
nach Gebrauchsanweisung des Herstellers wasserdicht
ausfihren.
Abgerechnet wird nach Lange des Fugenbandes.
Einbauort: Raumfugen im Widerlager
65,000 M s e
1.11.110. Fugeneinlage fiir Raumfugen

MLV-MBR_01130260
Fugeneinlage fiir Raumfuge einbauen und befestigen.
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1.11.120.

1.11.122.

1.11.125.

1.11.130.

Abgerechnet wird die bedeckte Flache.

Aussparungen bis 0,10 m2 werden lbermessen.
Einlage aus Hartschaumplatten (25 kg/m3), (>20<) mm
dick.

Fuge: Raumfugen im (>Widerlager<).
15,000 M2

Fugenblech einbauen
Fugenblech fur Arbeitsfugen nach Unterlagen des AG
einbauen. Blech feuerverzinkt, StéBe durch Uberlappung
herstellen.
Bauteil(e) 'Briicke'
Blechbreite 300 mm,
Blechdicke 2 mm,
ohne Anschliisse an andere Bleche.
90,000 M e,

Plattenbelag Betonpl. L/B/D 300/300/40mm gefast Bettung Kies 2/5
Plattenbelag aus Platten aus Beton DIN EN 1339, MaBe L/B/D
300/300/40 mm, Farbton grau, Kante gefast, Platten einschichtig,
Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus natirlichen
ungebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),
Dicke 3 bis 15 cm, mit Kreuzfugen, in Gehwegen, Fugen
einschlammen mit Gesteinskérnung fiir Fugen, Kérnung 1/3 aus
natlrlichen gebrochenen Gesteinskérnungen (Splitt).
55,000 M2 .,

(unb) Gl B.308211

Leitstreifen Beton L/B 300/300mm D 40mm weiB3 Rippenstruktur
Leitstreifen aus taktilen Bodenindikatoren DIN 32984,

aus Beton, MaBe 300/300mm, Dicke 40mm, Farbton weiB,

mit Rippenstruktur.

Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung,
Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus
natdrlichen,

gebrochenen Gesteinskdrnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch),

Fugen zu anschlieBenden Bodenindikatoren 1 bis 3 mm
und ohne Kantenpressung,

Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm einschlammen.

Ausflihrung gemaBs Zeichnung,
10,000 M

(unb) GlI B.308211

Bodenindikatoren Rippe L/B 300/300mm D 40mm weil3
Auffindestreifen und Richtungsfelder

aus taktilen Bodenindikatoren DIN 32984,

aus Beton, MaBe L/B 300/300mm, Dicke 40mm,

Farbton weiB3, mit Rippenstruktur.
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Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung,
Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus
natdrlichen,
gebrochenen Gesteinskdrnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch),
Fugen zu anschlieBenden Bodenindikatoren 1 bis 3 mm
und ohne Kantenpressung,
Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm einschlammen.
Ausflihrung gemas Zeichnung,
8,000 M2 s e
1.11.135. (unb) GlI B.308211
Bodenindikatoren Noppe L/B 300/300mm D 40mm weiB3
Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder und
AbschluBstreifen
aus taktilen Bodenindikatoren DIN 32984, aus Beton,
MaBe 300/300mm, Dicke 40mm, Farbton weiB3,
mit Noppenstruktur.
Verlegung in Verkehrsflachen bis < 3% Neigung,
Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 2/5 aus
natdrlichen,
gebrochenen Gesteinskdrnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch),
Fugen zu anschlieBenden Bodenindikatoren 1 bis 3 mm
und ohne Kantenpressung,
Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm einschlammen.
Ausflhrung gemas Zeichnung,
2,000 M2 s e
1.11.140. Zaun Stahlgittermatte Doppelstabmatte H 2,03m Maschenweite 50/200mm Pfosten

Stahlprofilrohr

Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7,
Endpfosten werden gesondert vergutet, als Doppelstabmatte,
Hbéhe 2,03 m, einschl. 3 cm Uberstand, Maschenweite 50/200
mm, Dicke der senkrechten Drahte 6 mm, waagerechte Profile
als Doppelstab 8 mm, befestigen an Pfosten, mit Abdeckleiste,
Bodenabstand 5 cm, Einzelfeldlange 2,5 m, Pfosten aus
Stahlprofilrohr S235 DIN EN 10210-2, mit
Gittermattenhalterungen, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2
mm, Kopf verschlossen mit Aluminiumkappe,
Gesamtpfostenlange 260 cm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
und pulverbeschichtet DIN 55633, Farbton griin RAL 6005, in
Fundament befestigen, mit Einzelfundament einschl. Aushub,
Fundament aus Beton C 20/25 DIN EN 206, Durchmesser 30 cm,
Tiefe 80 cm, Bodenklassen 3 und 4 DIN 18300,

Boden in Eigentum des AN (ibernehmen und einer

Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

60,000 M e
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1.11.150.

1.11.160.

Drehfliigeltiir Zaun Weite 80cm H 2m Fiillung Stahlgitter Stahlgittermatte
Drehflageltdr fir Zaun, lichte Weite 80 cm, Héhe 2 m, Feldflllung
mit Stahlgitter, im Rahmen eingeschweift,

Stahlgittermatte (Paneel) DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte,
Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drahte 6 mm,
waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, feuerverzinkt DIN EN
ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633, Farbton griin RAL
6005, mit Einsteckschloss fur Profilzylinder, Driickergarnitur,
einseitig beweglich, einseitig fest,

Torpfosten aus Stahlprofilrohr S235 DIN EN 10210-2, Querschnitt
80/80 mm, Wanddicke 3 mm, Kopf verschlossen mit
Aluminiumkappe, Gesamtpfostenlange 260 cm, in Fundament
befestigen, mit Einzelfundament einschl. Aushub, Fundament aus
Beton C 20/25 DIN EN 206, Durchmesser 30 cm, Tiefe 80 cm,
Bodenklassen 3 und 4 DIN 18300,

Boden in Eigentum des AN (ibernehmen und einer

Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

1,000 St s e

Zaunpfosten Endpfosten Pfosten Stahlprofilrohr 60/40mm WD 2mm L 260cm verz
pulverbesch

Zaunpfosten als Endpfosten, aus Stahlprofilrohr S235 DIN EN
10210-2, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm,
Gesamtpfostenlange 260 cm, mit Gittermattenhalterungen, Kopf
verschlossen mit Aluminiumkappe, in Fundament befestigen,
bandverzinkt DIN EN 10346 und pulverbeschichtet DIN 55633,
griin RAL 6005, mit Einzelfundament einschl. Aushub,
Fundament aus Beton C 20/25 DIN EN 206, Durchmesser 30 cm,
Tiefe 80 cm, Bodenklassen 3 und 4 DIN 18300,

Boden in Eigentum des AN (ibernehmen und einer

Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

6,000 St e e

Summe 1.11. Einbauteile und Ausstattung = ...
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Entwésserungsanlagen
Grundrohr aus teilporésem Beton

MLV-MBR_01150010

Grundrohr aus teilporésem Beton mit
Hartgestein-Edelsplitt

ohne Sandzusatz liefern und verlegen.

Rohr aussen quadratisch, innen rund, mit
Sohlendichtung.

Scheiteldrucklast min. 26 kN/m,
Wasserdurchlassigkeit min. 0,2 I/100 cm2 und s.
Rohr innen DN 150.

Rohr mit Gefélle verlegen.

Sockel aus Beton C 12/15, im Mittel (>0,30<) m hoch
herstellen,

Betonsockel wird nicht gesondert vergiitet.

Einbauort: (>Widerlagerwande<)
40,000 M
Sickerwéande

MLV-MBR_01150020

Sickerwand DIN 4095, oben geschlossen, als Trockenmauer
geman Guterichtlinie fir Dransteine aus
haufwerksporigem

Beton flr Widerlager,

aus Betonvollsickerstein mind. 10 cm dick,
Druckfestigkeit 15 N/mm2,

Wasserdurchlassigkeit min. 0,2 I/100 cm2 und s
Zuschlagstoff: Hartgestein-Edelsplitt

gleichzeitig mit der Bauwerkshinterfiillung herstellen,
Abgerechnet wird die bedeckte Wandflache,

das Schneiden von Steinen wird nicht gesondert
vergltet.

Einbauort: (>Widerlagerwande<)

35,000 M2 ..

Entwéasserungsschacht FT DN 1000

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DN 1000 DIN
EN 1917,

rund, Fertigteile mit werksseitig eingebauter

integrierter Dichtung,

Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1212 aus Grauguss
lichte Schachttiefe bis (>1,50<) m,

bestehend aus

Schachtunterteil mit gelenkigen Anschliissen mit Muffe
far
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1.12.40.

1.12.50.

Zulauf (>DN 250<), Ablauf (>DN 280<), Seitenzulauf
(>entf.<)
Gerinne (>gekrimmt<), Auftritt in
Scheitelhéhe,
gof. Schachtring(en) DN 1000,
Schachthals DN 1000/600*625,
Auflagerring(en) und Schachtabdeckung Klasse (>B125<),
(>mit Schmutzfanger leichte Ausflihrung<),
héhengerecht in Moértel MG Il versetzt
inkl. der erforderlichen Erdarbeiten und Lieferung
aller Materialien
auf Sauberkeitsschicht aus mind. 10 cm (>Beton<)
herstellen und zulaufende sowie abgehende Rohrleitungen
anschliessen.
Uberschlissiges Aushubmaterial
(>im Bereich der Baustelle einplanieren<).
1,000 ST i,

Entwéasserungsschacht FT DN 1000

MLV-MBR_01150040
Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DN 1000 DIN
EN 1917,
rund, Fertigteile mit werksseitig eingebauter
integrierter Dichtung,
Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1212 aus Grauguss
lichte Schachttiefe bis (>1,50<) m,
bestehend aus
Schachtunterteil mit gelenkigen Anschliissen mit Muffe
far
Zulauf (>DN 280<), Ablauf (>DN 280<), Seitenzulauf
(>DN 150<)
Gerinne (>gekrimmt<), Auftritt in
Scheitelhéhe,
ggof. Schachtring(en) DN 1000,
Schachthals DN 1000/600*625,
Auflagerring(en) und Schachtabdeckung Klasse (>B125<),
(>mit Schmutzfanger leichte Ausflihrung<),
héhengerecht in Moértel MG Il versetzt
inkl. der erforderlichen Erdarbeiten und Lieferung
aller Materialien
auf Sauberkeitsschicht aus mind. 10 cm (>Beton<)
herstellen und zulaufende sowie abgehende Rohrleitungen
anschliessen.
Uberschlissiges Aushubmaterial
(>im Bereich der Baustelle einplanieren<).
1,000 ST i,

Entwéasserungsschacht FT DN 1000

MLV-MBR_01150040

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DN 1000 DIN
EN 1917,

rund, Fertigteile mit werksseitig eingebauter
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integrierter Dichtung,
Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1212 aus Grauguss
lichte Schachttiefe bis (>1,50<) m,
bestehend aus
Schachtunterteil mit gelenkigen Anschliissen mit Muffe
far
Zulauf (>DN 280<), Ablauf (>DN 280<), Seitenzulauf
(>entf.<)
Gerinne (>gekrimmt<), Auftritt in
Scheitelhéhe,
ggof. Schachtring(en) DN 1000,
Schachthals DN 1000/600*625,
Auflagerring(en) und Schachtabdeckung Klasse (>B125<),
(>mit Schmutzfanger leichte Ausflihrung<),
héhengerecht in Moértel MG Il versetzt
inkl. der erforderlichen Erdarbeiten und Lieferung
aller Materialien
auf Sauberkeitsschicht aus mind. 10 cm (>Beton<)
herstellen und zulaufende sowie abgehende Rohrleitungen
anschliessen.
Uberschlissiges Aushubmaterial
(>im Bereich der Baustelle einplanieren<).
1,000 ST s e
1.12.60. Entwéasserungsschacht FT DN 1000

MLV-MBR_01150040

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DN 1000 DIN
EN 1917,

rund, Fertigteile mit werksseitig eingebauter

integrierter Dichtung,

Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1212 aus Grauguss
lichte Schachttiefe bis (>1,50<) m,

bestehend aus

Schachtunterteil mit gelenkigen Anschliissen mit Muffe

far

Zulauf (>DN 280<), Ablauf (>DN 280<), Seitenzulauf
(>DN 280<)

Gerinne (>gerade<), Auftritt in

Scheitelhéhe,

ggof. Schachtring(en) DN 1000,
Schachthals DN 1000/600*625,
Auflagerring(en) und Schachtabdeckung Klasse (>B125<),
(>mit Schmutzfanger leichte Ausflihrung<),
héhengerecht in Moértel MG Il versetzt
inkl. der erforderlichen Erdarbeiten und Lieferung
aller Materialien
auf Sauberkeitsschicht aus mind. 10 cm (>Beton<)
herstellen und zulaufende sowie abgehende Rohrleitungen
anschliessen.
Uberschlissiges Aushubmaterial
(>im Bereich der Baustelle einplanieren<).
1,000 ST i,
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1.12.70. Spiil- und Kontrollschacht 600 mm
Kunststoffschacht, AuBendurchmesser DA = 600 mm,
Gesamthoéhe bis 1,50 m, aus Polypropylen (PP),
bestehend aus:
- Schachtunterteil mit FlieBgerinne,
- mit einem Zulauf DN 280 mit werkseitig eingelegten
Dichtelementen,
- mit einem Ablauf KG-Spitzende DN 280,
- Steigrohr mit glatter, gelber Innenwandung und
profilierter AuBenform,
- analog DIN EN 13476,
- (> Schacht-Aufsetzrohr aus PP, DA 600 mm, Nutzlange
1,00 m mit Profildichtring<)
- Schachtabdeckung (>Klasse A 15 o. Liftungs6éffnungen<)
inkl. aller notwendigen Erdarbeiten und Lieferung aller
Materialien
(> auf Sauberkeitsschicht aus mind. 10 cm Beton<)
herstellen, ggf. notwenige Ho6henanpassung
durch Einklirzung des Steig- / Aufsetzrohres
mit Entsorgung des Uberschiissigen Materials
durchfihren.
2,000 ST o e
1.12.80. Spiil- und Kontrollschacht 600 mm
Kunststoffschacht, AuBendurchmesser DA = 600 mm,
Gesamthoéhe bis 1,50 m, aus Polypropylen (PP),
bestehend aus:
- Schachtunterteil mit FlieBgerinne,
- mit einem Zulauf DN 150 mit werkseitig eingelegten
Dichtelementen,
- mit einem Ablauf KG-Spitzende DN 150,
- Steigrohr mit glatter, gelber Innenwandung und
profilierter AuBenform,
- analog DIN EN 13476,
- (> Schacht-Aufsetzrohr aus PP, DA 600 mm, Nutzlange
1,00 m mit Profildichtring<)
- Schachtabdeckung (>Klasse A 15 o. Liftungséffnungen<)
inkl. aller notwendigen Erdarbeiten und Lieferung aller
Materialien
(> auf Sauberkeitsschicht aus mind. 10 cm Beton<)
herstellen, ggf. notwenige Ho6henanpassung
durch Einklirzung des Steig- / Aufsetzrohres
mit Entsorgung des Uberschiissigen Materials
durchfihren.
9,000 ST i e
1.12.90. Entwésserungsleitung DN 280

MLV-MBR_01150030

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren

Rohrleitung (>DN 280 PE-HD nach DIN 19537-3 bzw. PP
nach DIN EN 13476-1<),

Rohrverbindungen mit Steckmuffe,



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.12.100.

1.12.110.

1.12.120.

einschlieBlich aller benétigten Formstlicke,
Auflager und Leitungszone aus Sand oder Kiessand mit
mind. (>20 cm<) Uberschiittung der Rohre
inkl. der hierflir notwendigen Erdarbeiten und Lieferung
aller
bendtigten Materialien sowie Anschlisse herstellen.
Uberschlissiges Aushubmaterial
(>Boden in Eigentum des AN (ibernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.<).
(>Verlegen in Teilstlicken zwischen den Schachten /vom Schacht
zur Vorflut.<)
40,000 M

Entwésserungsleitung DN 150

MLV-MBR_01150030

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren

Rohrleitung (>DN 150 PE-HD nach DIN 19537-3 bzw. PP
nach DIN EN 13476-1<),

Rohrverbindungen mit Steckmuffe,

einschlieBlich aller benétigten Formstlicke,

Auflager und Leitungszone aus Sand oder Kiessand mit
mind. (>20 cm<) Uberschiittung der Rohre

inkl. der hierflir notwendigen Erdarbeiten und Lieferung
aller

benétigten Materialien sowie Anschluss an das Grundrohr
herstellen.

Uberschlissiges Aushubmaterial

(>Boden in Eigentum des AN (ibernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.<)

(>vom Schacht zur Vorflut.<)

Pflasterstreifen als freistehende Rinne

Pflasterstreifen als freistehende Rinne aus

Steinpflaster, Ausfiihrung der Pflasterstreifen nach
Streifenbreite, Breite 250 cm, Verbundpflastersteine aus
Beton TL Pflaster-StB, Dicke 80 mm, Fundament aus Beton
mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206-1 und DIN
1045-2, Dicke 10 cm, Pflasterfugen einschlammen mit
Fugenmortel MG 111

10,000 m

Ausl. mit Frosch- klappe herst.
Auslaufstliick mit Froschklappe aus ver-
zinktem Rost im Betonauflager C 12/15 herstellen.
Auslaufstick aus PE-HD
fir Rohr aus 'DN 280 PE-HD nach DIN 19537-3 bzw. PP
nach DIN EN 13476-1"'
DN 280.
1,000 St e
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1.12.130.

1.12.135.

1.12.140.

Ausl. mit Frosch- klappe herst.
Auslaufstiick mit Froschklappe aus ver-
zinktem Rost im Betonauflager C 12/15 herstellen.
Auslaufstick aus PE-HD
fir Rohr aus 'DN 150 PE-HD nach DIN 19537-3 bzw. PP
nach DIN EN 13476-1"'
DN 150.
2,000 St

(unb) Gl B.40116

B125 NW 100mm U-Kastenrinne

Entwasserungsrinne fiir Oberflachenwasser DIN EN 1433
und DIN 19580, Klasse B 125, Nennweite 100 mm, aus
Beton, Kastenrinne, U-Querschnitt, mit mind. 0,5 %
Eigengefalle, mit Abdeckung aus verzinktem Stahl, als
Schlitz- und Inspektionsaufsatz,

mit Kantenschutz aus verzinktem Stahl, mit

Arretierung, einschl. Fundament aus Normalbeton C 25/30
DIN EN 206-1, DIN 1045-2.

Ausfuhrung einschl. Herstellung und AnschluBB der
Entwasserungsrinnen mit Rohrleitung DN 100 PE-HD nach
DIN 19537 an die Abwasseranlagen der Gemeinde
einschl. aller erforderlichen Formstiicke, Dichtungen,

etc. sowie Bettung, Auflager und Leitungszone aus

Sand mind. 20 cm dicker Uberschiittung der Rohre
herstellen.

Sand liefern,

Entwéasserungsrinne Nennweite 100, B125
Entwasserungsrinne fiir Oberflachenwasser DIN EN 1433
und DIN V 19580, Klasse B125, NenngréBe 100, aus
Polymerbeton, als Kastenrinne, V-Querschnitt, ohne
Eigengefélle, mit Abdeckung als Schlitz- und
Inspektionsaufsatz mit seitlich biindigem Schlitz aus
verzinktem Stahl, mit schraubenloser Arretierung
Bauhéhe 150mm, mit Kantenschutz aus nichtrostendem
Stahl, einschl. Fundamentbeton, Starke 30 cm

mit seitlichen Rickenstitzen, Breite 10 cm, bis 10 cm
unter OK hochziehen, aus Normalbeton C25/30 DIN EN
206-1, DIN1045-2.

Alle 50 cm ist eine Offnung in den Unterbeton mittels
Rohrhalbschalen DN 150 KG herzustellen, damit das
Restwasser auf der Bodenplatte abfliesen kann.
Vergutet wird die tatsachlich verlegte Rinnenlange.
Verschnittlangen werden nicht zusatzlich vergltet.

10,000 m
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1.12.150.

1.12.160.

1.12.170.

1.12.180.

1.12.190.

1.12.200.

Entwéasserungsrinneneinlaufkasten B 125
Entwéasserungsrinneneinlaufkasten fiir Oberflachenwasser
DIN EN 1433 und DIN V 19580, Klasse B 125, NenngréBe
100, aus Polymerbeton, mit Abdeckung aus verzinktem
Stahl,mit Kantenschutz aus nichtrostendem Stahl, mit
schraubenloser Arretierung, einschl. Fundament Starke
30 cm aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2.
Der Anschluss an die senkrecht abgehende Rohrleitung
hat flissigkeitsdichten zu erfolgen.
Liefern und geman Ausflihrungsplan einbauen.

2,000 St

Entwésserungsrinnenendstiicke DN 100
Entwasserungsrinnenendstiicke fir Rinnen DIN EN 1433 und
DIN V 19580, Klasse B 125, Nenngr6Be 100, aus
Polymerbeton, im Zuge der Versetzung der Rinnen und
Einlaufk&sten montieren/setzen.
4,000 St

Entwésserungsrinne schneiden
Entwasserungsrinne Nennweite 100 aus Polymarbeton
senkrecht, passgenau schneiden.
Restmaterialien, Schnittgut ist abzufahren und zu
entsorgen.
4,000 St

Fugenverguss
Rinnenfalze, auch die zu den Endstiicken und den
Einlaufkédsten, bzw. Sicherheitsfalze dauerelastisch,
flissigkeitsdicht abdichten geman
Verarbeitungsrichtlinien des entsprachenden
Systemherstellers und der entsprechend der
bauaufsichtlicher Zulassung fir LAU-Anlagen.
Die Fugen/StoBe sind fachgerecht reinigen.
Dichtstoff, Primer, etc. liefern und einbauen.
Vergltung erfolgt je Stoss.

14,000 St

Rosthaken
Rosthaken zum Entriegeln und Abheben der Abdeckroste
liefern.
Die Ubergabe ist in einem Protokoll zu dokumentieren
und an den AG Ubergeben.
3,000 St

Kanalrohr DN 100 PP SN 16

Kunststoffrohr DN 100 SN 16 DN/ID 100 mit angeformter
Muffe, bzw. mit Doppelsteckmuffe mit form-schlissig
fixierten Dichtungen aus EPDM.

Homogenes Vollwandrohr ohne Fllstoffe, aus hoch
schlagfestem Polypropylen mit glatter, heller,
videoinspektionsfreundlicher Rohrinnenoberflache, bzw.
heller Farbe, durchgefarbt, Ringsteifigkeit > 16 kN/m?
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1.12.210.

1.12.220.

1.12.230.

1.12.240.

fur Entwasserungskanale und -leitungen nach DIN 16961.
Mindestdicke der Rohrwand im Wasserweg 3 mm.
Symmetrisches Dichtelement. Zusatzlich in einer
Systemdichtheitspriifung auf 2,4 bar gepriift.

Baulange: nach Wahl des AN

Rohre liefern und im Zuge der Bodenplattenarmierung
héhengerecht mit Gefélle und auch senkrecht verlegen,
justieren, und gegen Aufschwimmen befestigen.

Die Erschwernisse bei den Armierungs- und Betonarbeiten
durch die Rohre sind hier vollstandig einzurechnen.
Leitungen sind in den Sammelschacht biindig
anzuschlieBen.

20,000 m

Passstiick DN 100 als Zulage
Zulage Passstiick DN 100 aus PP zu vorgenannter
Position, Rohr ablangen, einpassen und verlegen, sonst
wie vorgenannte Position.
4,000 St

Bégen DN 100 PP, 45° als Zulage
Zulage fiir Bégen DN 100 PP, Grad 45,
als Zulage zu vorgenannter Kanalrohrposition DN 100 PP.
4,000 St

Dichtigkeitspriifung DN 100 PP
Dichtigkeitsprtifung DN 100 PP
Entwasserungskanal auf Dichtigkeit prifen
entsprechend DIN EN 1610
wahlweise als Wasserdruckprifung oder als
Luftunterdruckprifung.
Bei der Wasserdruckprifung ist das benétigte Wasser zu
liefern und nach Gebrauch schadlos zu beseitigen.
Anzahl der Prifstrecken/Haltungen: 2 St.
20,000 m

TV-Untersuchung DN 100

TV-Untersuchung DN 100 PP

Mit dem Antrag auf Abnahme ist eine TV-Untersuchung
mittels Schiebekamera mit Dokumentation von einer vom
AG anerkannten Firma durchzufiihren.

Die Abzweige, Rohrst6Be und Schachtanschliisse sind
genaustens zu untersuchen und aufzuzeichnen.

In der TV-Aufzeichnung ist jede Haltung gesondert zu
beschriften.

Zu jeder Haltung ist eine Dokumetation 3-fach zu
erstellen, in der alles Abzweige und
Unregelmassigkeiten aufgefihrt sind.

Desweiteren soll die Haltungslange oder Rohrlange
enthalten sein.

Abzugeben sind 3 Datentrager (CD-Rom/DVD) die ein
kostenloses Programm zur Betrachtung der Aufzeichnungen
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1.12.250.

1.12.260.

1.12.270.

enthalten.
Anzahl Haltungen:
2 St DN 100 PP
20,000 m

Bodenplattenschacht 100x100 cm
Herstellung eines Schachtes in der
Stahlbetonbodenplatte.
Abmessungen LxBxH: 100x100x100cm.
Schachtraum mittels Glattschalungen abstellen,
verspreitzen, gegen Aufschwimmen justieren und
befestigen.
Sohle ist mit Gefélle 1:20 herzustellen.
Weiter ist zusatzlich ein Pumpensumpf in den
Abmessungen 40x40x40cm mittig der Sohle,
herzustellen.(ggfs. kann hier ein Faserbetonkasten
eingebaut werden, um den Schalungsaufwand zu
verringern, nach Wahl des AN)
Ohne Pumpensumpfabdeckung.
Betonkanten ohne Dreikantleisten.
Der Mehraufwand fiir die beiden Rohreinbindungen sind
mit einzurechnen. Beide Rohre DN 100 sollen biindig zur
Wand liegen.
Weiter ist der Mehraufwand bei den Armierungs- und
Betonarbeiten hier einzurechnen.

1,000 psch

Betonausgleichsring 125x125cm
Herstellen eines Stahlbetonausgleichsringes
aus Beton mind. C 30/37
AuBenabmessungen: ca. 125x125 cm
Innenaussparung: 67x67cm
Bauhdhe ca. 25 cm.
Einschl. Seitenschalungen und Bodenschalung zum Schacht
hin.
Mit konstruktiver Bewehrung ca 25 Kg, welche hier
einzurechnen ist.
Betonkanten nicht gebrochen.
An jeder Seite, mittig, ist eine Offnung in den
Unterbeton mittels Rohrhalbschalen DN 150 KG
herzustellen, damit das Restwasser auf der Bodenplatte
in den Schacht einfliesen kann.
Vor den vier Offnungen ist ein Lochblech aus V2A zu
befestigen und ein Vlies anzulegen, damit kein
Bettungsmaterial ausgespilt wird.
Alle Materialien liefern und einbauen.
1,000 St e

Schachtabdeckung KI. B 125
Schachtabdeckung Klasse B,

rechteckig aus Guss, mit runder Abdeckung.
Durchstieg: 610mm,

entsprechend DIN 1229 / DIN EN 124,
Lichter Durchmesser 610mm,
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in EUR in EUR

Rahmen DIN 19 584 aus GuBeisen
und Beton, rund, Deckel 2
DIN 4271 aus GuBeisen mit Be-
tonflllung, mit Laftungséffnun-
gen, Perbunanauflage, liefern und
héhengerecht versetzen in Zementmdortel nach
DIN 1045-2
1,000 St e

Summe 1.12. Entwésserungsanlagen
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LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.13. Stahlbauarbeiten
Vorbemerkungen:
Fir alle Positionen gilt: Liefern und Montieren.
Die an die Schachtgertiste gestellten technischen
Anforderungen sind dem Allgemeinen Lastenheft flr
Schachtgeriste der
DB Station&Service zu entnehmen. Es sind nur die des
nachfolgend benannten Standards betreffenden Passagen
bzw. weitere direkt in Bezug genommene Positionen
relevant.
Das Lastenheft (aktuelle Version) ist Bestandteil der
Ausschreibungsunterlagen.
Mitgeltende Planunterlagen / Detailzeichnungen:
Mfa_SGO1
Mfa_SG02
Mfa_SG03
Mfa_SG04
Mfa_SG05
Mfa_SG06
Mfa_SG07
Mfa_SG08
Mfa_SG09
1.13.10. Geriist geschraubt - Schachtgeriist (geschraubte Variante)

Ausflihrung der Schachtgertstkonstruktion fiir den
Zugangsbereich mit integriertem Schaltschrank sowie der
Ubrigen Wéande (Seiten- und Riickwande) gemaBR Beschreibung
des Einhausungssystems im Allgemeinen Lastenheft "DB
Sachtgertiist Standard" in aktueller Version als geschraubte
Variante.

Zur Gewahrleistung der Aussteifung des Gerlsts sind
eine ausreichende Anzahl von Verbindungen biegesteif
auszufihren.

Zu ber{cksichtigen sind die Schnittstellen zu den
anschlieBenden Gerlstseiten, dem Maschinen-/
Tragerrahmen und Schachtabschluss sowie erforderliche
Befestigungselemente zur Befestigung an Beton /
Mauerwerk (u.a. auch FuBplatten zum bauseitigen
Einbau).

Die Anordnung eines umlaufenden Querriegels unterhalb
des Schachtkopfes (ca. 0,3 m - 0,5 m unter UK
Schachtkopf in Abh&ngigkeit des Aufzugsherstellers) zur
Aufnahme des vom Aufzugslieferanten beizustellenden
Maschinen- und Rollentragersystems ist vorzusehen.
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1.13.20.

1.13.30.

1.13.40.

Bei Einsatz von Glas im Verkehrsbereich ist eine
zusatzliche Absturzsicherung auf der Schachtinnenseite
als Knieleiste in einer Héhe von ca. 550 mm ab OKFFB
vorzusehen.
Ausflhrung als Rundrohr Durchmesser = 40 mm.
2,000 St

Transparente Fassade Schachtgeriist

Ausflhrung der transparenten Fassade fiir den
Zugangsbereich mit integriertem Schaltschrank sowie der
Ubrigen Wéande (Seiten- und Riickwande) gemanB

geman Beschreibung des Einhausungssystems im Allgemeinen
Lastenheft "DB Sachtgeritst Standard" in aktueller Version.

Im Lieferumfang ist die statisch erforderliche
VSG-Verglasung fiir den Einsatz im Verkehrsbereich
einschlieBlich des zugehérigen bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungssystems (endbeschichtete
Glashalteleisten) enthalten.

Zu ber{cksichtigen sind die Schnittstellen zu den
angrenzenden GerUstseiten, dem Maschinen-/ Tragerrahmen
und den jeweiligen Schachtabschllissen.

Hinweis:
Eck- und Sockelverkleidungen werden gesondert vergltet!
50,000 M2 ..,

Liftungsgitter

Luftungsgitter als Schachtentliiftung im oberen Bereich
mit Wetter-, Insekten- und Vogelschutz sowie
Eingreifschutz von auBen.

Liftungsgitter ausgefihrt mit stochersicheren
V-Lamellen, Insektenschutz aus nichtrostendem Stahl -
1.4301, Maschenweite mind. 2,3 x 2,3 mm.

Material: ALU Strangpressprofile Al Mg Si 0,5 P
korrosionsbestandig vorbehandelt.

Polyester-Pulverlackbeschichtung (60 - 80 Micron) in
Farbton nach Wahl des AG

Befestigung erfolgt in den umlaufenden
Glashalteprofilen des Befestigungssystems der
transparenten Fassade.
10,000 M2 e

Korrosionsschutz "C4 high"

Korrosionsschutz fiir die gesamte Stahlkonstruktion des
Schachtgeriistes sowie fiir die nicht

transparenten Fassadenelemente wie Abdeckprofile
Deckbeschichtung nach Vorgabe des AG
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Korrosivitatskategorie C4,
Korrosivitatsschutzdauer "high".
70,000 M2 s e
1.13.50. Schachtabschluss geneigtes Flachdach

Begehbarer Schachtabschluss ausgefihrt als leicht
geneigtes Flachdach flr freistehende
Aufzugsschachtgeriste

Ausfuhrung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen als begehbares, leicht geneigtes
Flachdach einschl. Lieferung aller nach statischer
Berechnung erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener
Verbindungsmittel sowie der Unterkonstruktion.

Ausflihrung als Sandwich-Dachelement, bestehend aus
bandverzinkten, kunststoffbeschichteten Stahlblechen

und

einem Kern aus Polyurethan (PUR)-Hartschaum (FCKW-und
HFCKW-frei) zwischen den Deckschalen. Notwendige
LangsstdBe sind fugendicht mit einem weichen, flillenden
Dichtband und einem zusatzlich EPDM-Dichtprofil
auszufthren; inkl. zusatzliche aufgelegte Dachhaut als
Aluminiumblech mit Hartschaumunterfltterung.
Befestigung der Dachhaut auf dem Sandwich-Dachelement
mittels Dichtschrauben,

Dachhaut 3-seitig 20 mm

gekantet.

Materialaufbau:
Deckschalen Sandwich-Dachelement:
Plastisol-Beschichtung auf Zink-Aluminium (95/5%),

Tragermaterial:

bandbeschichteter Stahl der Klasse S320GD + ZA255,
Korrosionsbestandigkeitsklasse C5 "high" (bzw. RC5),
UV-Bestandigkeitsklasse RUV4,

mit einer wartungsfreien Garantie von mindestens 40
Jahren,

Beschichtung:
Plastisol mit Struktur,
nominale Dicke der organischen Beschichtung 200 pm,

Farbton:

nach Vorgabe des AG,

Materialstarke AuBenschale: 0,55 mm,
Materialstarke Innenschale: 0,45 mm,

Material Dachhaut: AL 99,5 EN AW 1950 H14/24,
Materialstarke: 2 mm,

Warmedurchgangskoeffizient U mind. 0,69 W/(m2K),
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1.13.60.

1.13.70.

1.13.80.

Maximale seitliche Neigung geman bauaufsichtlicher
Zulassung des eingesetzten Dachpaneels in Richtung
Zugangsseite zur Verhinderung von stehendem Wasser.

Einschl. vorbereitetende MaBnahmen flir die Anordnung
bzw. Anbindung einer Entwasserungsrinne.
18,000 M2 .

Sichtschutzprofil Schachtabdeckung
Windleitblech als umlaufendes Sichtschutzprofil,
abgekantetes Blechprofil (300/200 mm),
Materialstarke: 0,75 mm,

Material: nichtrostender Stahl - 1.4571,

Zur Realsierung eines schachtumlaufenden waagerechten
sichtbaren Abschlusses ist das Sichtschutzprofil der
ggf. erforderlichen Dachneigung umlaufend anzupassen.

Ausflihrung Sichtschutzprofil als schachtumlaufender,
waagerechter, sichtbarer Abschluss;

einschl. aller Anpassarbeiten ggf. erforderlicher bzw.
vorhandener Dachneigungen.

EinschlieBlich Lieferung und Montage aller
erforderlichen Kleinteile, Verbindungselemente und
Abdichtungskomponenten.

22,000 M

Gerustkonstruktion Vordach

GerUstkonstruktion Vordach zur Realisierung eines
leicht zum Schacht geneigten (ca. 5°) Flachdaches
entsprechend der Beschreibung des Lastenheftes
Schachtgertiste

nach statischen Erfordernissen herstellen, liefern und
montieren.

Einschl. Vorbereitung und Befestigung am Schachtgertist
sowie Vorbereitung flir Lampenbefestigung
300,000 Kg  oeeeriieeeeeieeee

Dachabdeckung Vordach

Dachabdeckung Vordach einschlieBlich Einbindung eines
Fallrohrs zur Entwasserung der Flache des
Schachtabschlusses und des Vordaches

Material: nichtrostender Stahl - 1.4571,
Materialstarke: 4 mm,

EinschlieBlich Lieferung und Montage aller
erforderlichen Kleinteile, Verbindungselemente und
Abdichtungskomponenten.

8,000 M2 i
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1.13.90.

1.13.100.

1.13.110.

Entwésserungsrinne (nichtrostender Stahl)
Entwasserungsrinne fiir den Schachtabschluss als
Kastenrinne einschlieBlich Laubschutzgitter.
Ausflihrung aus nichtrostendem Stahl - 1.4571.
6,000 M

Fallrohr (nichtrostender Stahl)

Fallrohr aus nichtrostendem Stahl - 1.4571

einschlieBlich aller erforderlichen

Befestigungselemente und Formstilicke zur Einbindung in
die Entwéasserung inkl. Befestigungsmittel.

Die Befestigung erfolgt mittels
Sicherheitstorxschrauben

an den - mit dem AG festgelegten - seitlichen Stiitzen
des Schachtgerlistes ohne groBere Beintrachtigung
Behinderung des Fassadensystems (einschlieBlich des
Scheibenwechsels). Sofern ein "Ausklinken" von
Abdeckprofilen erforderlich sein sollte, ist
entsprechend auf eine optisch

ansprechende und wasserdichte Ausfliihrung

zu achten.

Dimensionierung erfolgt gemaB DIN EN 12056-3 unter
Beachtung des Standortes, jedoch mindestens DN50.

Die Rohrverbindungen sind vollflachig zu verschweiBBen
und anschlieBend optisch aufzuarbeiten (z.B. durch
Polieren etc.).
8,000 M e

Zarge Zugang Schachtgeriist

Eingangszarge, profiliert gekantet, im Bereich des

Zugangs Schachtgeriistebene mit Anschluss an
Aufzugstiiranlage

herstellen, liefern und montieren.

Bauart und -gréBe:

Tardurchgangséffnung 1000 x 2100 mm (BxH), 3-seitig
umlaufend, teleskopierbar ausgeflihrt flir Zargentiefe
zwischen 200 mm und 300 mm, umlaufender Zargenspiegel
ca. 150 mm breit.

Eingangszarge bestehend aus je 3 Stiick konstruktiv
miteinander verbundenen mehrfach profiliert gekanteten
Edelstahlblechen (Kopfteil und zwei Seitenteile).

Werkstoff nichtrostender Stahl - 1.4571, vollflachig

Korn 240 geschliffen und elektrolytisch poliert. An den
StoBkanten sauber gestoBen sowie nicht sichtbar mit
nichtldsbaren Verbindern verbunden. Edelstahlzargen
konstruktiv in die Glashalteleisten des Mundhauses der
Aufzugseinhausung bzw. Schachtverkleidung einbinden und
eindichten.

Materialstarke: 1,5 mm



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.13.120.

1.13.130.

1.13.140.

Inkl. Vorbereitung fiir LED Schwellenbeleuchtung des AN
Aufzug gemaB Vorgaben des Aufzugslieferanten als
Aussparung (Durchmesser ca. 50 mm) in Héhe ca. 250 mm
Uber OKFFB. Die Anordnung ist bei zentral 6ffnenden
Taren vorzugsweise auf der rechten Seite vorzusehen.
2,000 St

Eingangszarge Zugang Betonschacht

Eingangszarge, profiliert gekantet, im Bereich der
Betonschachtebene mit Anschluss an Aufzugstiranlage,
ansonsten entsprechend Abstimmung mit Aufzugshersteller
herstellen, liefern und montieren.

Bauart und -gréBe: TUrdurchgangséffnung 1000 x 2100 mm
(BxH), 3-seitig umlaufend, teleskopierbar ausgefihrt

fur Zargentiefe zwischen 300 mm und 400 mm,
Zargenspiegel umlaufend, Breite ca. 250 mm.

Eingangszarge bestehend aus je 3 Stiick konstruktiv
miteinander verbundenen, mehrfach profiliert gekanteten
Edelstahlblechen (Kopfteil und zwei Seitenteile).
Werkstoff nichtrostender Stahl - 1.4301, vollflachig

Korn 240 geschliffen und elektrolytisch poliert. An den
StoBkanten sauber gestoBen sowie nicht sichtbar mit
nichtlésbaren Verbindern verbunden. Edelstahlzargen
konstruktiv am Betonschacht nicht sichtbar befestigen
und umlaufend dauerelastisch eindichten.

Materialstarke: 1,5 mm

Inkl. Vorbereitung fiir LED Schwellenbeleuchtung des AN
Aufzug gemaB Vorgaben des Aufzugslieferanten als
Aussparung (Durchmesser ca. 50 mm) in Héhe ca. 250 mm
Uber OKFFB. Die Anordnung ist bei zentral 6ffnenden
Taren vorzugsweise auf der rechten Seite vorzusehen.
2,000 St

Gerdiist - seitlicher Witterungsschutz

GerUstkonstruktion fiir den seitlichen Witterungsschutz
entsprechend der Beschreibung des Lastenheftes
Schachtgertiiste sowie der Vorgaben der Detailzeichnungen
nach statischen Erfordernissen herstellen, liefern und
montieren.

Inklusive Vorbereitung und Befestigung am Schachtgertist
gemaln Detailplanung bzw. falls erforderlich Befestigung
auf zusatzlichen Fundamenten mittels geschraubten
FuBplatten.
160,000 Kg  coeoeeeeiiiee e,

Transparente Fassade seitlicher Witterungsschutz
Fassade fir seitliche Witterungsschutzwand geman
Beschreibungen des Lastenheftes, Ausflihrung analog
zur Fassade des SchachtgerUstes - Position



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.13.150.

1.13.160.

1.13.170.

1.13.0020.

Im Lieferumfang ist die statisch erforderliche
VSG-Verglasung fiir den Einsatz im Verkehrsbereich
einschlieBlich des zugehérigen bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungssystems (endbeschichtete
Glashalteleisten) enthalten.

Hinweis:
Eck- und Sockelverkleidungen werden gesondert
vergltet!
5,000 m2 e

Sockelabdeckung (nichtrostender Stahl)
Sockelabdeckungen der umlaufenden Betonsockel aus
nichtrostendem Stahl - 1.4571 komplett herstellen,
liefern und montieren. Beriicksichtigung von Eck- und
Endstlicken, gratfrei und in ausreichender Steifigkeit
(Beachtung der ggf. wirkenden Kréafte horizontal und
vertikal).

Materialstarke: 1,5 mm.

10,000 m2 ..

Blechverkleidung Fassade (nichtrostender Stahl)
Blechverkleidungen im Bereich des Schaltschrankes sowie
im FuBbereich des seitlichen Wetterschutzes als
Erganzung zur transparenten Fassade des
Schachtgeriistes sowie des seitlichen Wetterschutzes
herstellen, liefern und montieren.

Ausfiihrung:

eingespannt in die Fassadenprofile,

rechtwinklige Eckausbildung mit kleinstmdglichem
Biegeradius je nach Materialstarke,

gratfrei.

Material:

nichtrostender Stahl - 1.4571,
240er Korn,

geschliffen,

Oberflache elektrolytisch poliert.

Materialstarke: 1,5 mm.
3,500 M2 oo,

Abdichtung Bauwerk (horizontal)

Abdichtung zwischen Schachtgeriist / Mundhaus ausgefiihrt
als Elastomer-Dichtfolie aus EPDM-Kautschuk mit
einseitigem Butyl-Selbstklebestreifen zur Befestigung

an der Schachtgeristkonstruktion.



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.13.180.

1.13.190.

1.13.200.

Folieneigenschaften:
alterungs-, witterungs- und wasserbestandig,
diffusionsoffen,

Folienstarke: 0,75 mm,
Folienbreite: 300 mm,

Dichtfolie ist am Baukérper mit einem
produktzugehdrigem
Folienkleber zu verkleben und abzudichten,
Ecken sind tberlappend luft- und wasserdicht zu
Uberkleben,
einschl. Grundierung der Klebeflachen des
Betonbauwerkes mittels produktzugehdriger
Grundierungslésung.
20,000 m e

Eckverkleidung rechtwinklig (nichtrostender Stahl)
Eckverkleidungen an allen Ecken als Erganzung zur
transparenten Fassade des Mundhauses / Schachtgeriistes
herstellen, liefern und montieren. Eingespannt in die
Fassadenprofile. Rechtwinklige Eckausbildung mit
kleinstmdglichem Biegeradius je nach Materialstarke.

Eckausbildung verformungsfrei durch ausreichende
konstruktiv erforderliche Materialstérken, gratfrei,
Material nichtrostender Stahl - 1.4571, 240er Korn
geschliffen, Oberflache elektrolytisch poliert.

Materialstarke: 1,5 mm.
30,000 M e

Mehrpreis Isolierverglasungen

Mehrpreis flr Isolierverglasung bei Einsatz von
Aufzugsanlagen mit thermisch unterschiedlichen
Verbindungsebenen zur Verhinderung von
Schwitzwasserbildung im Aufzugsschacht fir die
komplette transparente Fassade des Mundhauses /
Schachtgeriistes gemaB Pos. 1.13.0010 unter Beachtung
aller Randbedingungen.

Isolierglas ausgeflhrt als Mehrscheiben-Isolierglas,
U-Wert = 1,1 W/m2K.

Die weiteren Ausfiihrungsqualitaten, Eigenschaften
der Isolierverglasung sind der Beschreibung Lastenheft
zu entnehmen.
50,000 M2 ..,

Mehrpreis Sonnenschutzverglasung

Mehrpreis fiir den wegen der Warmeentwicklung im Schacht
erforderlichen Einsatz von Sonnenschutzverglasung flr

die komplette transparente Fassade des Mundhauses /
Schachtgeriistes gemaB Pos. 1.13.0010 unter Beachtung



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.13.210.

1.13.220.

1.13.230.

1.13.240.

aller Randbedingungen.

Sonnenschutzverglasung in VSG-Ausfiihrung,
Transmission: > 45 %,
GesamtenergiedurchlaBgrad: > 35 %,

Weitere Eigenschaften der Sonnenschutzverglasung geman
Beschreibung Lastenheft
50,000 M2 ..,

Vorbereitung Bef. Vordachbeleuchtung
Vorbereitung Vordachbeleuchtung:

abgekantetes Stahlblech an die Stahlkonstruktion
des Vordaches befestigt,

Ausfuhrung geman Detailplan,

GroBe L x B ca. 2300 mm x 300 mm,

Material: nichtrostender Stahl - 1.4571,
Materialstarke: 3 mm.
2,000 St o,

AnschweiBplatten frei Baustelle liefern und einbauen
Lieferung der AnschweiBplatten fiir den Stahlbeton
frei Baustelle flir den niveaugleichen Einbau in der
Schalung gemanB Schalplanung.
AnschweiBlatten in Beton verankert, in Schalung.
AnschweiBplatte gemaRB statischer Berechnung,
Material: S355 JO+N,
GréBe: 200 x 200 x 20 mm,
inkl. 4 Stabe mit L-Haken d=12 mm,
Material: BSt500S (B) Schlaufen bzw.
gleichwertiger
Verankerung.

14,000 St

AnschweiBplatten frei Baustelle liefern und einbauen
Lieferung der AnschweiBplatten fiir den Stahlbeton
frei Baustelle flir den niveaugleichen Einbau in der
Schalung gemaRB Schalplanung.
AnschweiBlatten in Beton verankert, in Schalung.
AnschweiBplatte gemaRB statischer Berechnung,
Material: S355 JO+N,
GroBe: 200 x 100 x 20 mm,
inkl. 2 Stabe mit L-Haken d=12 mm,
Material: BSt500S (B) Schlaufen bzw.
gleichwertiger
Verankerung.

4,000 St

Ankerschienen 40/22

Ankerschien TA aus Stahl feuerverzinkt, warmgewaltz,
bauaufsichtlich zugelassen, in unterschiedlichen Langen in die
Schalung einbauen, einbetonieren in Beton, inkl. Entfernen der



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.13.250.

1.13.260.

1.13.270.

1.13.280.

Schaumflllung nach dem Ausschalen.
Stahlgite: S235JR
Profil: 40/22mm
65,000 m e,

Steigleiter Seitenholm Stahl feuerverz B 45cm
Steigleiter mit Seitenholm DIN 18799-1, auBen, aus
Stahl, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, Breite
der Leiter 45 cm, Sprossenabstand 280 mm, Holme aus
rundem Rohr, Sprossen aus rundem Rohr, mit
nichtrostenden Verbindungsmitteln befestigen,
Befestigungsuntergrund Beton.
3,000 M

Schachttiirschwellen-Ubergangskonstruktion
Schachtt[]rschwellen-Ubergangskonstruktion zum
absatzfreien Ubergang an der Schachttiirschwelle zum
angrenzenden FertigfuBboden in der Haltestelle.
Begehbare Flache, ausgefihrt als Tranenblech. Inklusive
tragfahiger Unterkonstruktion bspw. als
Betonestrichverflllung oder aus gekantetem
Blechprofilen.

Material: Nichtrostender Stahl Werkstoff-Nr. 1.4301,
Rutschfestigkeitsklasse R11

Aufbauhdhe Unterkonstruktion: 50-100 mm

GréBe: ca. 1100 mm x 500 mm (bxt)

EinschlieBlich elastischer Verfugung aus EPDM zum
restlichen Bauwerk sowie zur Schwellenkonstruktion der
Schachttir.
1,100 M2 e,

Gitterrost aus verzinktem Stahlblech, 300 x 300 mm
Gitterrost fiir die Abdeckung des Pumpensumpfes
aus verzinktem Stahlblech, mit eingefasstem und
verschweiBtem Rand.
Abmessung : 300 x 300 mm
inkl. Gitterrost-Auflager, Winkelstahl, feuerverzinkt,
inkl. Befestigungsmaterial.
2,000 St

Werksplanung/ -zeichnungen
Erstellen der kompletten Werksplanung/ -zeichnungen
einschlieBlich eines pruffahigen
Standsicherheitsnachweises flr die konstruktive
Ausbildung des Schachtgeristes. Ubergabe der
pruffahigen Unterlagen vier Wochen nach
rechtsverbindlichem Auftragseingang in 5-facher
Ausfertigung an den AG.
Nach Prifung und Freigabe durch den AG
erfolgt die Gleichstellung der Unterlagen
und eine erneute Ubergabe an den AG in digitaler bzw.
in Papierform (4-fache Ausfertigung).

1,000 psch



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Summe 1.13. Stahlbauarbeiten
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.14.10.

Aufziige
Vorbemerkungen:
Fir die Positionen gilt: liefern und montieren.

Vor Fertigungsbeginn im Werk hat sich der AN ber die
Ortlichkeiten, Einbausituation, Rohbau-SchachtmaBe,
Einbringmdglichkeiten und Transportwege allumfassend
und gemanB den gegebenen Méglichkeiten weitestgehend zu
informieren. Zusétzliche Kosten durch
Montageverzdgerungen,die infolge nichtbeanstandeter
MaBungenauigkeiten entstehen, gehen zu Lasten des AN.

Die in den Positionen zu bepreisenden Aufzugsanlagen
beinhalten folgende Ausstattung:

Behindertengerechter Personenaufzug als
maschinenraumloser Treibscheibenaufzug

mit 2 Haltestellen / 2 Zugange, Férderhdhe geman
Vorgaben des Projektes.

Mindestausstattung:

Fahrkorbtlr transparent 1000 mm x 2100 mm

(B x H), zentral schlieBend, Fahrkorbtliren mit Antrieb,
Lichtgitter und allen weiteren notwendigen Komponenten,
Schachttiiren transparent 1000 mm x 2100 mm (B x H),
zentral schlieBend, inkl. Schwellenbeleuchtung,
Schwellenheizung fir jede Fahrkorb- und
Schachttiirschwelle

Steuerungsfunktion:

Parkfahrt (frei programmierbar), Nachtabschaltung
(Zeitschalteinrichtung mit Wochenprogramm), Abschaltung
von Steuerung Licht (frei programmierbar),
Leerfahrtsteuerung, Befreiungsfahrt bei Netzausfall

(durch externe Ersatzversorgung oder optionaler
aufzugsinterner USV).

Zugelassene Optionen (Kann-Funktion):
Alle zugelassenen Tragseilausfiihrungen

Aufzugsanlage

Der kalkulierte Preis fiir die Ausflihrung

Tragfahigkeit 1050 kg / 1100 x 2100 mm (B x T), mit
Durchladung beinhaltet folgende Ausstattung:
Behindertengerechter Personenaufzug ,2 Haltestellen / 2
Zugange, Fahrkorb vorbereitet fiir Tlrbreite 1000 mm
i.L.,



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
zentral schlieBend, Fahrkorb- und Schachttiiren
transparent
1000 mm x 2100 mm (B x H), zentral schlieBend.
1,000 psch s
1.14.20. Sonderfahrtschliisselschalter mit HausschlieBung AG
Sonderfahrtschlisselschalter im Fahrkorbtableau
integriert mit HausschlieBung des AG, max. 1 Stck. je
Aufzug.
1,000 St s
1.14.30. Ruftableau auBen Unterpuztableau
Ruftableau auBen Unterputzausfiihrung
im Mundhaus/ Schachtgeriist oder Tunnelwand montiert
Anzahl je Aufzug
2,000 St s s
1.14.40. Wasserstandsmeldung in der Schachtgrube incl. Steuerungseinbindung
Wasserstandsmeldung in der Schachtgrube incl.
Steuerungseinbindung.
Anzahl je Aufzug
2,000 St s s
1.14.50. Interne Notstromversorgung USV
Interne Notstromversorgung USV
Anzahl je Aufzug
1,000 St s
1.14.60. Dokumentation
Zuséatzlicher zweiter Dokumentationssatz fir den
Betreiber, 2x Papier, 2x CD, Umfang geman
Baubeschreibung. Dieser Dokumentensatz ist zusatzlich
zu der Dokumentation
Bauakte I+1l in gesonderter Form zu liefern!
Anzahl je Aufzug
1,000 St s
1.14.70. Wartung und Inspektion wahrend dem Zeitraumes der Verjahrungsfrist fiir
Méngelanspriiche
RegelmaBige Wartung und Inspektion der Anlage gem. DIN
EN 13015 mit Ubergabe der Dokumentation der
ausgefihrten Tatigkeit an den Betreiber (incl.
Stérungsstatistik)
Anzahl der Wartung: herstellerabhangig
Anzahl Wartungen pro Jahr
1,000 psch s
1.14.80. ZUS-/Sachverstandigen-Priifungen

Alle notw. ZUS-/ Sachverstandigen-Priifungen sind zu
veranlassen, durchflihren zu lassen und zu dokumentieren
(Prafbuch).
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.14.90.

Bei allen notw. ZUS-/Sachverstandigenprifungen sind
Sachverstandige von sachkundigem Servicepersonal zu
unterstitzen, Hilfsmittel (wie z.B. Prifgerat) und/oder
Gewichte sind vom AN zu stellen.
Max. 1 Stck. pro Jahr je Aufzug
1,000 St e

Entstorung/Instandsetzungen im Anschluss an Entstorungen
Soweit der AN beauftragt wird, Stérungsbeseitigung zu
erbringen, so umfasst diese Leistungspflicht nur die

Beseitigung der Stérungen, deren Beseitigung innerhalb

von zwei Stunden vor Ort mit einem Materialaufwand von
maximal 50,00 EUR mdglich ist. Die Stérungsbeseitigung

muss an 365/366 Tagen/24 Stunden erfolgen.

Die Reaktionszeiten betragt 2Stunden ab Stérungseingang
beim AN. Bendtigt die Stérungsbeseitigung langer als
zwei Stunden vor Ort, werden die Zeiten oberhalb dieser
zwei Stunden gem. den angebotenen
Stundenverrechnungssétzen vergltet. Eine separate
Vergutung der Anfahrt erfolgt nicht.In dieser Pauschale
sind alle Nebenkosten wie Fahrtzeit, Anfahrpauschale,
Zuschlage etc. enthalten. Dariiber hinausgehende
Instandsetzungs- und Reparaturleistungen sind gesondert
zu vereinbaren und zu vergiiten. Sollte die Stérung
aufgrund Vandalismus, hdherer Gewalt, unsachgemaBer
Nutzung sowie externer Umwelteinflisse zustande
gekommen sein, so wird die Stérungsbeseitigung separat
vergltet. Der Vandalismusschaden ist zu dokumentieren.
Der zustandige Servicebereichsleiter ist zu
informieren. Die Anlage ist ggf. auBer Betrieb zu
nehmen.
Pauschale pro Einsatz

1,000 psch

Summe 1.14. Aufziige
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2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
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1.15.10.

Stromversorgung / Beleuchtung
Elektroverteilungen

Der Auftragnehmer (Bieter) hat den Nachweis Uber die
DIN-gerechte Fertigung der Verteilungen durch
Prifprotokolle Gber abgelegte Typ- und Stlickprifungen
zu fahren.

Sind im Verteiler Fremdspannungen vorhanden, so sind
diese gegen zufalliges Berlihren abzudecken und mit
einem warnenden Hinweis, unter Angabe der Speisequelle,
zu versehen.

Mit den Einheitspreisen flr die einzelnen Verteilungen
ist Folgendes abgegolten:

a) Die Kosten fir die anteilige Verdrahtung und die
Verdrahtungskanale bis zur Klemmenleiste, ein-
schlieBlich aller Kabelabfangeinrichtungen sowie

die Anschlisse samtlicher ein- und abgehender

Kabel und Leitungen.

b) Das erforderliche Klein-, Isolier-, Lét- und
Befestigungsmaterial.

c) Beschriftung, Ubereinstimmend und im Einverneh-
men mit dem Betreiber, aller Schaltgeréte als
Doppelbeschriftung (einmal Grundplatte, einmal

Gerét) Schiitze, Relais, Sicherungen, Sicherungs-
automaten, Klemmen (auch N und PE) mit Reso-
palbezeichnungsschildern, Beschriftungen der ab-
gehenden und ankommenden Kabel und Leitungen.

d) Die Herstellung aller fir die Priifung und Genehmi-
gung sowie fiir den Bau erforderlichen Zeichnungen.

e) Die Herstellung von Revisionsplanen geman Vor-
bemerkungen.

f) Die Herstellung von Geréatelisten pro Schaltfeld

mit Aufnahme samtlicher elektrischer Daten,

Fabrikate, Typen gemafB Vorbemerkungen. Lieferung und
Transport zum Aufstellungsort in Einzelfeldern,
Zusammenbau und Fertigmontage am Aufstellungsort,
Sockelfiillung, Fertigverdrahtung, Funktionsprifung,
Reinigung und Ubergabe der betriebsbereiten Anlage.

HA/NSHV PU

Niederspannungs-Hauptverteilung mit Hausanschluss
als isolierstoffgekapselte Niederspannungs-
Schaltanlage in Kastenbauform als -Typgepriifte
Schaltgerate-Kombination- TSK nach

DIN EN 60 439 - 1 in Schutzklasse Il

(schutzisoliert).

Schutzart: IP 65 nach DIN EN 61 529.
Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem
Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7032,
Deckel transparent mit Schnellverschliissen flr
Werkzeugbetatigung.

Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2
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1.15.20.

Gluhdrahtprifung 750°C.

Schaltanlage komplett zusammengebaut und
anschlussfertig auf Reihenklemmen, N-Trennklemmen und
Schutzleiterklemmen verdrahtet liefern, einschl.

Flansche und Kabeleinfliihrungsstutzen.

Das Priifprotokoll der Stlckpriifung ist Bestandteil der
Dokumentation.

Betriebsmittel wie Automaten, Sicherungen, Schalter und
dergl. sind auf den Frontabdeckungen mit dauerhaften
Bezeichnungsschildern aus zweischichtigem Resopal oder
gleichw. zu bezeichnen.

Eingebaut in einen Normverteilerschrank aus
glasfaserverstarktem Polyester nach DIN 43629, mit
Sockel, mit seitlich von innen verschlieBbarer Offnung
fur Baustellenanschluss und Kabelbefestigungsschiene.
Oberflache mit witterungs- und UV-bestédndigem
Zweikomponentenlack RAL 7035 und mit
DoppelschlieBsystem und SchlieBzylinder.

Die Turen sind mit einem TUraufsteller zu versehen, der
das Zuschlagen der Tiren verhindert.

Schutzart IP 43 nach DIN EN 60 529.

Aufbau gemaB giiltiger TAB der Stadtwerke Coburg

Direktmessung (Zahler Beistellung)
Netzform TN-C-S

Bestlickung der Verteilung entsprechend
Ubersichtsschaltplan HA/NSHV PU, Anlage 8.3.2.
inkl. zugehdérigem Lichtflhler

Platzreserve mind. 20%

liefern und komplette Verteilung betriebsfertig
montieren, inkl. Installation und Zusammensetzen des
Verteilersockels vor Ort, sowie Einbetonieren des
Verteilersockels einschlieBlich aller Grab- und
Erdarbeiten.
Koordinationsaufwand mit dem zustandigen VNB zum fach-
und fristgerechten Auflegen der Hauptzuleitung ist
ebenfalls mit dem EP abgegolten.
1,000 St e

Sockelfiiller fiir HA/NSHV PU

Sockelfuller fir HA/NSHV PU

nach Aufstellung und Anschluf3 der Kabel

in Verteilung bis 0,1 m tGber Oberkante Erdreich (OFF)
mit Sockelfiiller auffiillen.

Fallmenge pro AnschluBséaule ca. 60 Liter.

Es sind nur Sockelfiiller einzusetzen (Sand,

Kies, Glas- bzw. Mineralwolle o. &.
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Gesamtbetrag
in EUR

1.15.30.

1.15.40.

1.15.50.

sind nicht zulassig), die nachfolgende
Eigenschaften erflllen:
- unbrennbar (Brandklasse A1 nach
DIN 4102, Teil 4)
- wenig hygroskopisch
- biologisch neutral
- leicht
- nicht leitend
- warmedammend
- Okologisch unbedenklich
- granuliert
- einfach einzubringen und zu entfernen
liefern und einflllen.
1,000 St

Hausanschluss beim VNB beantragen
Hausanschluss beim Verbundnetzbetreiber beantragen.
1,000 psch

Beigestellte Zahler/Wandler einbauen
Durch den VNB beigestellte Wandler und
Zahler abhohlen und in HA/NSHYV einbauen,
anschlieBen.
1,000 psch

Die angebotenen Leuchten missen in der zum Zeitpunkt
der Ausfilihrung aktuellen Leuchtenauswahlliste der DB
Netz AG gelistet und fiir den vorgesehenen
Einsatzbereich zugelassen sein.

Die abgefragten Listennummern der Leuchten beziehen
sich auf die Leuchtenauswabhlliste DB Netz AG

(LAWL) und sind fir die angebotenen Materialien
zwingend

erforderlich.

Alle Leuchten sind inkl. Leuchtmittel anzubieten.

Langfeldleuchte, breitstrahlend, 1 x 21 W
Feuchtraumleuchte aus Kunststoff oder Edelstahl
(rostfrei),

korrosionsfest , sdure- und laugenbesténdig,
induktiv/ kompensiert,

Durchgangsverdrahtung bis 5x2,5 mm?
innenliegender Hochglanzspiegel aus Aluminium
breitstrahlend

Technische Ausflihrung geman den Richtlinien der DB AG,
zugelassen fir den gleisnahen Bereich.

entsprechend Leuchtenauswahlliste der DB Netz (LAWL)

Schutzklasse: Il
Schutzart:min. IP 54
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1.15.60.

Bestlickung: 1 x T5, 21 W

angebotenes Fabrikat:

einschl. geeigneter Befestigung, systembedingtem
Zubehor sowie Leuchtmittel.
7,000 St

Langfeldleuchte, breitstrahlend, 2 x 21 W
Feuchtraumleuchte aus Kunststoff oder Edelstahl
(rostfrei),

korrosionsfest , sdure- und laugenbesténdig,
induktiv/ kompensiert,

Durchgangsverdrahtung bis 5x2,5 mm?
innenliegender Hochglanzspiegel aus Aluminium
breitstrahlend

Technische Ausflihrung geman den Richtlinien der DB AG,
zugelassen fir den gleisnahen Bereich.

entsprechend Leuchtenauswahlliste der DB Netz (LAWL)

Schutzklasse: Il
Schutzart:min. IP 54
Bestlickung: 2 x T5, 21 W

angebotenes Fabrikat:

einschl. geeigneter Befestigung, systembedingtem
Zubehér sowie Leuchtmittel.
4,000 St

Kabel, Leitungen

Nachfolgende Kabel- und Leitungspositionen sind als
Mischpositionen fiir folgende Verlegearten zu
kalkulieren.

Kabel- und Leitungen sind in Teillangen in Kabelrinnen,
a.P./ u.P. im Rohr, Schachte und in offene Kabelgraben
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1.15.70.

1.15.80.

zu verlegen.

Alle Kabel sind beidseitig anzuschlieBen.

Alle Kabel sind mit beschrifteten
Kabelkennzeichnungsringen zu versehen.

Erdkabel sind einschlieBlich Trassenwarnband -Achtung
Starkstromkabel- zu liefern und zu verlegen.

Die nachfolgenden Kabelpositionen sind wie folgt
anzubieten:

Die Kabelpreise sind als Festpreise Uber die gesamte
Bauzeit, d.h. einschl. Kupferzuschlag anzubieten.

Die Kabel sind in Teillangen in einer Lange zu

verlegen. Mehrforderungen wegen erschwerter Montage wie
z.B Einziehen in Rohre, Trége und Trassenquerungen,
groBe Langen und dgl. kdnnen nicht geltend
gemachtwerden.

Das Offnen und Wiederverschliessen von
Kabelzugschachten ist bei der Einheitspreisfindung
einzurechnen.

Alle Versorgungs- und Steuerkabel sind an Anfang und
Ende, vor und hinter Rohreinflihrungen, Schachtein- und
Ausfadelungen sowie an markanten Punkten, in offenen
Verlegesystemen und bei Erdverlegung alle 5 m mit
DB-festgelegten und freigegebenen Bezeichnungsbandern
zu versehen. Bei einadrigen Kabeln und Leitungen ohne
griin-gelber Aderisolierung ist bei der Installation

eine dauerhafte griin-gelbe Kennzeichnung an den
Endenanzubringen. Zusatzlich sind an diese Kabel alle

5 m entsprechende Beschriftungsschilder mit dem Hinweis
-Potenzialausgleichsleitung- anzubringen.

Die maschinenbeschrifteten Angaben missen den Kabeltyp,
Adernzahl, Querschnitt sowie Ausgangs- und
Zielkennzeichnung beinhalten.

Bei der Verlegung ist auf einwandfreie saubere Lage der
Kabel und Leitungen zu achten. Bei der Verlegung in
Kabeltrassen missen die Kabel und Leitungen
ausgerichtet verlegt und gegebenenfalls mit KV-Bandern
befestigt werden.

Verlegte Kabel dirfen keinen Drall aufweisen. Die
erforderlichen Abstande nach VDE sind einzuhalten.

NYY-J 4x25 mm?
Kunststoff NYY-J 0,6/1kV 4 x 25 re, Cu-Zahl 960,
ungeschnitten in vorhandene U-Kanale, Kabelzugrohre,
Kabelformsteine, Kabeltrége, in vorhandene offene
Kabelgraben,ohne Einbettung, einschlieBlich
systemgebundenem Zubehor liefern und betriebsfertig
verlegen.
2,000 M

NYY-J 5x10 mm?

Kunststoff NYY-J 0,6/1kV 5 x 10 re, Cu-Zahl 480,
ungeschnitten in vorhandene U-Kanale, Kabelzugrohre,
Kabelformsteine, Kabeltrége, in vorhandene offene



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.15.90.

1.15.100.

1.15.110.

1.15.120.

Kabelgraben,ohne Einbettung, einschlieBlich
systemgebundenem Zubehor liefern und betriebsfertig
verlegen.
75,000 m e,

NYY-J 3x2,5 mm?
Kunststoff NYY-J 0,6/1kV 3 x 2,5 re, Cu-Zahl 72,
ungeschnitten in vorhandene U-Kanale, Kabelzugrohre,
Kabelformsteine, Kabeltrége, in vorhandene offene
Kabelgraben,ohne Einbettung, einschlieBlich
systemgebundenem Zubehor liefern und betriebsfertig
verlegen.
110,000 m e,

Markierung, Kabelbeschriftung
Kennzeichnung aller neu verlegten Kabel/Leitungen
mittels Kabelmarker gem. Ril 954.0102.
Die Beschriftung erfolgt jeweils am Anfang und Ende
aller Leitungen, an allen Kreuzungspunkten, in
Kabelschachten (ein- und ausgangsseitig) sowie bei
Verlegung in Trégen oder im Erdreich alle 5m.
Der EP beinhaltet die Beschriftung aller neu verlegten
bzw. umverlegten Kabel und Leitungen inklusive der
erforderlichen Kabelmarker in gepragter oder dauerhaft
und maschinell beschrifteter Ausflihrung (nach Wahl des
AG).

1,000 psch

Mit den Einheitspreisen fir Anschlussarbeiten sind die
Kosten fiir das Einfihren und Befestigung der Kabel im
Kabelraum auf KSV-Schienen einschl.
Befestigungsmaterial abgegolten.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die
erforderlichen Anschliisse in den Elektroverteilungen
samtlicher ein- und abgehender Leitungen, NYM und
NYY, in den Einheitspreis fir die jeweilige

Verteilung, bzw. Klemme einzukalkulieren sind.

Dies qilt analog flr alle durch den AN gelieferte
Materialien wie Kabellbergangskasten, Abzweigdosen,
Leuchten usw.

Anschl. herstellen 4x25 mm?2
AnschlieBen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln,
Querschnitt 4x25 mm?2
einschlieBlich dem erforderlichen Anschlussmaterial.
2,000 St o,

Anschl. herstellen 5x10 mm?2
AnschlieBen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln,
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Querschnitt 5x10 mma2
einschlieBlich dem erforderlichen Anschlussmaterial und
Kabelmuffe.
4,000 St s s
1.15.130. Anschl. herstellen 3x2,5 mm?2
AnschlieBen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln,
Querschnitt 3x2,5 mm2,
einschlieBlich dem erforderlichen Anschlussmaterial.
22,000 St s e
1.15.140. Kunststoff-Kabelrohr dn=40 mm
Kunststoff-Kabelrohr dn=40 mm
zur Kabelfiihrung in der Decke/Wand der PU
inkl. notwendigem Zubehér und Befestigungsmaterial.
100,000 M i e
1.15.150. Stahlpanzerrohr dn=32 mm
Stahlpanzerrohr dn=32 mm
nach DIN VDE 0605, verzinkt nach EN ISO 1461 zur
Kabelauffihrung in den Treppeneinhausungen,
liefern und vandalismussicher an der Konsruktion der
Einhausung befestigen.
30,000 M s e
1.15.160. Revisionsklappe 200x200 mm

Revisionsklappe flr den Einbau in der Decke bzw. in den
Wanden der PU zur Erleichterung der Kabelflihrung,
liefern und einbauen
mit Oberflache in Metalloptik, Hintergrundfarbe,
pulverbeschichtet,
Abmessung (lichter Durchgang): 200 x 200 mm,
Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung.
4,000 St

Summe 1.15. Stromversorgung / Beleuchtung
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1.16.10.

1.16.20.

1.16.30.

1.16.40.

1.16.50.

Erdung

Tiefenerder
Tiefenerder nach DIN EN 50164-2
bestehend aus 6 St.Tiefenerder nach DIN Stablange
1.500 mm, Werkstoff V4A (1.4571), D = 20 mm
einschl. Zubehdr, Schlagspitze, Anschlussmuffe usw.,
einschl. Korrosionsschutz,
Der Anschlusskopf ist prifbar - revisionssicher
einschl.
Kennzeichnung auszufiihren und in den EP einzurechnen.
Nachweis des Erdlibergangswiderstandes kleiner 10 Ohm.
Die Messung des Erdungswiderstandes der Erdungsanlage
ist geman DIN VDE 0100 Teil 610 auszuflhren.

1,000 St e

Mehrpreis Tiefenerder 1.500 mm
Mehrpreis fiir eine weitere Stablange 1.500 mm.
1,000 St e

Trennstellenkasten

UF-Trennstellenkasten far Unterflurmontage

ohne Trennstelle, unten offen (ohne Boden) zur Aufnahme
des vorgenannten Tiefenerders.

Werkstoff Guss
Abmessungen ca. 239x159x120

einschlieBlich systemgebundenem Zubehdér.
1,000 St e

NYY-J 1x50 mm?
Kunststoff NYY-J 0,6 / 1 kV, 1x50 rm, Cu-Zahl 480 in
Teillangen zum Potentialausgleich
betriebstechnischer Einrichtungen.
Erdungskabel in vorhandene Maste, U-Kanéle,
Kabelzugrohre,Kabelformsteine, Kabeltrége, in
vorhandene offene Kabelgraben, ohne Einbettung,
einschlieBlich systemgebundenem Zubeh6ér.
10,000 M

Anschl. 1x50 mm?2
Erdungsanschluss, Querschnitt 1x50 mm?2,
anschlieBen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Beleuchtungsmasten, Betriebsmitteln und
Einrichtungsgegenstéanden mit einem bei der DB AG
zugelassenen Verfahren,
einschlieBlich erforderlicher Kabelschuhe,
Korrosionsschutz, Klemmen und Schrauben.
2,000 St
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Summe 1.16. Erdung
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1.17. Oberbau
Rickbau vorhandener Oberbau
1.17.10. Trennschnitte mechanisch
MLV-MBR_01160020
Fahrschiene trennen, alle Formen, mechanisch.
Abgerechnet wird die notwendige Anzahl der
Trennschnitte am Beginn und Ende des
Baubereichs.
16,000 ST oo e
1.17.20. Gleis zuriickbauen
MLV-MBR_01160030
Vorhandenes Gleis aufnehmen, zum Lagerplatz des AN
transportieren und (>zum Wiedereinbau zwischenlagern<),
Hebegerat und Transportmittel stellt der AN.
60,000 M s e
1.17.30. Bettung aufnehmen und entsorgen
Belastetes Material von der Beprobungsflache
(Bereitstellungsflache) aufnehmen,
laden, férdern und einer Verwertung bzw. Beseitigung
zufGhren.
Die ggf. anfallenden Gebuihren tragt der AG
40,000 t s e
1.17.40. Bettung aufnehmen

MLV-MBR_01160040
Bettung auf dem Bahnkéorper bei ausgebautem Gileis
aufnehmen, verladen, mit Fahrzeugen des AN
transportieren und zur Beprobung zwischenlagern,
Bearbeitrungsbreite (>4,40 - 4,60<) m,
vorhandene Dicke Uber (>0,45 bis 0,60<) m.
60,000 M .

Oberbauleistungen fiir Hilfsbriickeneinbau

Die auszufiihrenden Leistungen bezlglich Planum /
Schotter / Gleisbau

werden nach den einschlagigen Positionen vergutet,
einzurechnen ist dort

die Ausflihrung in Teillangen und in mehreren
Arbeitseinséatzen

(zunachst im Bereich der Hilfsbriicken, nach Ausbau der
Hilfsbriicken

im gesamten Umbaubereich).
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1.17.50. Holzschwellen vor und hinter der Hilfsbriicke
MLV-MBR_01160050
Holzschwellen (>KS 54<) einschlieBlich Kleineisen und
zwischenlagern
liefern und einbauen im Hinterflllbereich der
Hilfsbriicken,
inkl. aufnehmen, transportieren zum Zwischenlagerplatz
des AN und lagern.
Hebegerat und Transportmittel stellt der AN.
40,000 ST oo e
1.17.60. Schiene auf Hilfsbriicke
MLV-MBR_01160060
Schiene (>S54<), Schienenlange bis
(>30,00 m<),
verziehen und auf Schwellen und auf Hilfsbriicke
montieren.
Schienen mit vom AN zu liefernden Notlaschen verbinden
und StoBliicken herstellen.
Anschluss an bestehendes Gleis herstellen,
Ubergangs- und Passschienen heranschaffen, ablangen,
einbauen und verlaschen.
Vor Ausbau der Hilfsbriicke vorhandene Schienen
aufnehmen,
transportieren und lagern.
Abgerechnet wird nach Schienenlange.
Trennschnitte und SchienenschweiBen werden gesondert
vergltet.
120,000 M o e
1.17.70. Stopf- und Richtarbeiten nach Hilfsbriickeneinbau

MLV-MBR_01160070

Ubergangsbereiche beidseitig der Hilfsbriicke nach
Hilfsbrickeneinbau

stopfen, richten und verdichten

inkl. der hierflir notwendigen Vermessungsleistungen.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren,
Grobrichten.

Verdichtgang mit 2 Eingriffen,

max. 60 mm Hebung und max. 30 mm Verschiebung je
Durchgang

im unteren bzw. oberen Strang richten, ggf.
einschlieBlich Herstellung

der Uberhéhung.

Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen,

mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,

max. 30 mm Hebung je Durchgang einschlieBlich
Vorkopfverdichtung.

Zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen
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1.17.80.

1.17.90.

1.17.100.

vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten,
max. 15 mm Hebung je Durchgang, Bettungsquerschnitt
herstellen.
Einschottern des Gleises wird gesondert vergutet.
Die Abrechnung erfolgt je einmal pro Hilfsbriicke.
2,000 ST i

Unterhaltsstopfgang Hilfsbriicke: Ubergangsbereich

MLV-MBR_01160080
Durchfiihrung von Unterhaltsstopfgangen
zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit
auf besondere Anordnung des AG nach Wahl
bzw . Bautechnologie des AN mit Anbau-Stopfaggregat
fur Zweiwegebagger und/oder Handstopfkolonne
inkl. der hierflir notwendigen Vermessungsleistungen
und Schotterlieferungen.
Die Abrechnung erfolgt je einmal pro Hilfsbriicke.
2,000 ST i

Gleisvorbau

Unterbau vorbereiten

MLV-MBR_01160090
Unterbau flr (>Schottereinbau<)
vorbereiten,
bei ausgebautem Gleis,
Gesamtabgrabungstiefe (ber (>0,30 bis 0,45<) m,
Ausbaubreite (>5,50 bis 6,00<) m.
Unterbauschichten ausbauen, auf Fahrzeuge des AN
verladen,
zum Zwischenlager transportieren und lagern,
Oberflache des freigelegten Bahnkdrpers ebnen und
verdichten,
Verformungsmodul mind EV2 (>45<) N/mmz2.

40,000 M

Planumsschutzschicht

MLV-MBR_01160100

Planumsschutzschicht liefern und einbauen,

PSS (>KG 2, durchlassig<) gemaB DBS

918 062

liefern, bei ausgebautem Gileis profilgerecht einbauen,
ebnen und verdichten.

Einbaubreite Uber (>5,00 bis 5,50<) m,

Schichtdicke (>0,60<) m,
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1.17.110.

1.17.120.

1.17.130.

1.17.140.

EV2 mind. (>100<) MN/m2,
Toleranzbereich +/- 2,5 cm fir die Langsneigung,
+/- 1,0 cm fUr die Querneigung.
40,000 M

Grundschotter

MLV-MBR_01160110
Bettung (>ab ZL laden und transportieren<),
aus Fahrzeugen des AN entladen,
als Verlegeplanum einbauen und verdichten.
und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne)
herstellen.
Einbaubreite Uber (>3,00 bis 4,00<) m,
Schichtdicke (>lber 0,20 bis 0,25<) m,
Toleranzbereich +/- 2,5 cm flr die Langsneigung,
+/- 2,0 cm fUr die Querneigung.
Schotter muss Anforderungen der DBS 918 061
entsprechen.
Abgerechnt wird nach Gleislange.

40,000 M

Schwellen

MLV-MBR_01160120
Schwellen aus Beton, aufgeplattet inkl. Kleineisen
(> ab ZL laden und transportieren<),
von Fahrzeugen des AN entladen,
ablegen und ausrichten.
Schwelle aus Beton, (>B70 - W-54<)
60,000 ST .o,

gelagerte Schienen einbauen

MLV-MBR_01160130
Gelagerte Schienen auf Fahrzeuge des AN aufnehmen,
zum Einbauort transportieren, verziehen, auf
Betonschwellen aufsetzen,
montieren und kraftschliissig verspannen, Schienen mit
vom AN zu
liefernden Laschen verbinden und StoBliicken herstellen.
Schienenform (>S54<), Schienenldnge
(>30,00<)m,
Hebezeug stellt der AN.
(>Gelagerte Kleineisenteile aufnehmen, férdern und
einbauen,
beschadigte oder abhanden gekommene Teile sind zu
ersetzen.<)

120,000 M e,

Schienen schweifBBen

MLV-MBR_01160150
Aluminotherm-VerbindungsschweiBung
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1.17.150.

1.17.160.

1.17.170.

1.17.180.

mit kurzer Vorwarmung (SkV) herstellen,

SchweiBzusatzstoffe liefern.

Laschen ausbauen, Kleineisen und Zwischenlagen

im Bereich der SchweiBung aus- und einbauen sowie

verspannen, Vorbereiten und Herstellen der

SchweiBliicke, Schienenkopf profilgerecht schleifen,

SchweiBung und Schotterbett sdubern.

Schienenform (>S54<), alle zugelassenen

Schienenzugfestigkeiten, SchweiBaufsicht stellt der AN.

Die Ultraschallpriifung der AT-SchweiBungen erfolgt

turnusgeman durch die Schienenpriifziige der DB Netz AG.
16,000 ST i

Spannungsausgleich

MLV-MBR_01160160
Spannungsausgleich bei nattrlicher Warme,
Schienenbefestigung I6sen, Schiene anheben,
mit Kunststoffhammer anschlagen oder mit
Schienenriittler in Schwingung versetzen,
Kleineisen im Verspanntemperaturbereich
verspannen und Lage der Zwischenlage
berichtigen.
Abgerechnet wird nach Schienenlange.
Fachaufsicht stellt der AN

300,000 M e,

Zulage Spannungsausgleich bis 5 K

MLV-MBR_01160170
Zulage zu Spannungsausgleich bei nattrlicher Warme
fir Spannungsausgleich bis 5 K unter
Verspanntemperatur.
Schienen langen mit Zieh- und Warmegeraten des AN,
sonst wie dort beschrieben.
300,000 M

Zulage Spannungsausgleich bis 10 K

MLV-MBR_01160180
Zulage zu Spannungsausgleich bei nattrlicher Warme
flir Spannungsausgleich bis 10 K unter
Verspanntemperatur.
Schienen langen mit Zieh- und Warmegeraten des AN,
sonst wie dort beschrieben.
300,000 M s

Zulage Spannungsausgleich bis 15 K
MLV-MBR_01160190

Zulage zu Spannungsausgleich bei nattrlicher Warme
flir Spannungsausgleich bis 15 K unter



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Verspanntemperatur.
Schienen langen mit Zieh- und Warmegeraten des AN,
sonst wie dort beschrieben.
300,000 M s e
1.17.190. Zulage Spannungsausgleich bis 20 K
MLV-MBR_01160200
Zulage zu Spannungsausgleich bei nattrlicher Warme
flir Spannungsausgleich bis 20 K unter
Verspanntemperatur.
Schienen langen mit Zieh- und Warmegeraten des AN,
sonst wie dort beschrieben.
300,000 M s e
1.17.200. Zulage Spannungsausgleich bis 25 K
MLV-MBR_01160210
Zulage zu Spannungsausgleich bei nattrlicher Warme
flir Spannungsausgleich bis 25 K unter
Verspanntemperatur.
Schienen langen mit Zieh- und Warmegeraten des AN,
sonst wie dort beschrieben.
300,000 M s e
1.17.210. Schienen (>S54<) schleifen
MLV-MBR_01160220
Neuschienen gemaB Ril 824.4010 schleifen.
Schienenform (>S54<).
Abgerechnet wird nach Schienenlange.
120,000 M o e
1.17.220. Verfiillschotter
MLV-MBR_01160230
Schotter liefern und als Verfillschotter in mehreren
Arbeitsgdngen aus Fahrzeugen des AN ins Gleis einbauen.
Schotter muss Anforderungen der DBS 918 061
entsprechen.
40,000 T oo e
1.17.230. Stopf- und Richtarbeiten

MLV-MBR_01160240

Neues Gleis inkl. Ubergangsbereich in das Bestandsgleis
stopfen,

richten und verdichten mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine

inkl. der hierflir notwendigen Vermessungsleistungen.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren,
Grobrichten.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Verdichtgang mit 2 Eingriffen,
max. 60 mm Hebung und max. 30 mm Verschiebung je
Durchgang
im unteren bzw. oberen Strang richten, ggf
einschlieBlich Herstellung
der Uberhéhung.
Schwellenfacher und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang einschlieBlich
Vorkopfverdichtung.
Zweite Stabilisierung, Schwellenfacher und Schwellen
vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten,
max. 15 mm Hebung je Durchgang, Bettungsquerschnitt
herstellen.
Einschottern des Gleises wird gesondert vergutet.
1,000 PSCH
1.17.240. Belastungsstopfgang

MLV-MBR_01160250

Gleis stopfen, richten und verdichten 6 Wochen nach

Umbauende.

Belastungsstopfgang mit kombinierter

Stopf-Richtmaschine inkl. der

hierflr erforderlichen Vermessungsleistungen und

Schotterlieferungen.

Stopfgang nach Umbauende inkl. der hierflir seperat

erforderlichen

Zu- und Abflihrung der Maschinen und des Personals,

sonst wie unter Stopf- und Richtarbeiten beschrieben.
1,000 PSCH

Summe 1.17. Oberbau

Summe 1. Eisenbahniiberfiihrung BW 0-3 Bah..



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.

2.1.10.

2.1.20.

2.1.30.

Treppenzugange
Technische Bearbeitung

Vom AG werden nur die die der Ausschreibung
beiliegenden

Unterlagen zur Verfligung gestellt.

Alle weiteren zur Ausflihrung der ausgeschriebenen
Leistungen notwendigen

Planungsleistungen sind vom AN zu Ubernehmen und in die
nachfolgenden

Positionen einzurechnen.

Standsicherheitsnachweis Bauwerk

MLV-MBR_01010010

Standsicherheitsnachweise fiir das Bauwerk / alle

sonstigen Gewerke

aufstellen inkl. der hierfur ggf. erforderlichen

Vermessungsarbeiten.

Lastannahmen nach Unterlagen des AG.

Unterlagen 1* digital, (>4<) * in Papierform zur

Prafung liefern,

Prifungsanmerkungen einarbeiten,

nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und (>2<)

Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF,

Papierformate gem&B DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216
1,000 PSCH

Standsicherheitsnachweis Baubehelfe

MLV-MBR_01010030

Standsicherheitsnachweise fiir alle Baubehelfe

aufstellen

inkl. der hierfir ggf. erforderlichen

Vermessungsarbeiten.

Lastannahmen nach Unterlagen des AG.

Unterlagen 1* digital, (>4<) * in Papierform zur

Prafung liefern,

Prifungsanmerkungen einarbeiten,

nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und (>2<)

Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF,

Papierformate gemaB DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.
1,000 PSCH

Ausflihrungsunterlagen Bauwerk

MLV-MBR_01010040

Alle far die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausflhrungszeichnungen

u. -unterlagen fiir das Bauwerk sowie alle sonstigen
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LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Gewerke erstellen.
Hierflr ggf. erforderliche Vermessungsarbeiten sind in
die Position einzurechnen
und werden nicht gesondert vergltet.
Unterlagen 1* digital, (>6<) * in Papierform zur
Prafung liefern,
Prifungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und (>5<)
Pausen an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B) geman
ISO 19005-1,
Papierformate gemaB DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.
1,000 PSCH
2.1.40. Ausflihrungsunterlagen Baubehelfe
MLV-MBR_01010060
Ausfuhrungszeichnungen und -unterlagen fir alle
Baubehelfe erstellen.
Hierflr ggf. erforderliche Vermessungsarbeiten sind in
die Position
einzurechnen und werden nicht gesondert vergitet.
Unterlagen 1* digital, (>6<) * in Papierform zur
Prafung liefern,
Prifungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und (>5<)
Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B) geman
ISO 19005-1,
Papierformate gemaB DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.
1,000 PSCH
2.1.50. Messtechnische Priifung Erdung
MLV-MBR_01010110
Messung und Kontrolle aller verlegten Erdungsanlagen,
Messung nach VDE- Vorschriften und auf die Belange der
Bahn abgestimmt, )
einschl. Aufstellung eines Prifprotokolls mit Ubergabe
an den AG.
Bereich: gesamtes Bauwerk mit Baubehelfen und
Ausrlstungsbauteilen.
1,000 PSCH
2.1.60. Sicherung Festpunktfeld

MLV-MBR_01010120
Sicherung und Dokumentation des bestehenden
Festpunktfelds nach Ricksprache mit AG.
Vorgaben des Vermessungsdienstes der DB AG sind zu
berlcksichtigen.
Die Dokumentation der Festpunkte hat im
DB-REF-Bezussystem zu erfolgen.

1,000 PSCH



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.70.

2.1.80.

StL-Nr. 12.901/117.01.01.02.00
Hohenfestpunkt herstellen
Hoéhenfestpunkt in Abstimmung mit dem AG herstellen.
Der Héhenfestpunkt ist kurz nach Auftragserteilung
herzustellen und spatestens vor Durchflihrung der ersten
Gelandeaufnahme durch den AN auf die vom AG
zur Verfligung gestellten Héhenfestpunkte einzumessen.
Wahrend und nach Ablauf der Frostperiode ist die Héhen-
lage des Festpunktes zu kontrollieren.
Die erforderlichen Erdarbeiten gehéren zum Leistungs-
umfang.
Hoéhenfestpunkt aus einem mind. 10 cm langen Bolzen
mit Rundkopf, der in einem Stahlbetonkérper mit
einem Querschnitt von 30 x 30 cm, Expositionsklasse
XC4 versetzt ist,
mit Betonfundament 70 x 70 x 20 cm,
Expositionsklasse XF1,
Griindungstiefe 100 cm.

2,000 St

Beweissicherung

MLV-MBR_01010130

Beweissicherung (mehrmalig).

Lieferung einer Dokumentation Uber den Zustand des

gesamten durch die

BaumaBnahme beeinflussten Baubereiches und aller

Bauwerke sowie

Einbauten, der Bahnanlagen, StraBen, Wege, Zufahrten

sowie Ubergangen

zu 6ffentlichen und angrenzenden StraBenrdumen und

Gelandeflachen,

Vorfluteinrichtungen etc. als

Beweissicherungsverfahren.

Die Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text.

Ausfuhrung der Arbeiten durch ein zertifiziertes Bliro

- erstmalig vor Beginn der Bauausflihrung unmittelbar

nach Auftragsvergabe

- sowie nach Fertigstellung der ausgeschriebenen

Bauleistungen.

Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG anzumelden,

um die Teilnahme

eines AG-Vertreters zu erméglichen.

Ubergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der

Griindungsarbeiten

(Suchschachtungen) und nach Beendigung der Bauarbeiten.

Unterlagen sind jeweils (>3<)-fach in Papierform und

1-fach digital zu liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos im Format JPG

(BildgréBe mind. 900 x 600 Pixel),

Papierformate gem&B DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216
1,000 PSCH



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.1.90. Bestandsunterlagen liefern
MLV-MBR_01010150
Ein Satz Zeichnungen (berichtigte Bestandszeichnungen)
nach Fertigstellung der
Bauarbeiten mit Bestandsubersichtsplan einschlieBlich
der im Boden verbliebenen
Bauteile aufgrund der endgultigen Ausfiihrung (>2
Wochen<) vor VOB-Abnahme liefern.
Die notwendigen Vermessungsarbeiten sowie &rtlichen
AufmaBe sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergUtet.
Unterlagen 1* digital und (>2<)* in Papierform zur
Bestatigung der Ubereinstimmung mit
der Ortlichkeit liefern, Priifungsanmerkungen
einarbeiten, nach Gleichstellung 1* digital,
1 Original und (>2<) Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B) geman
ISO 19005-1,
Papierformate gemaB DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und
Ril 885.1090
1,000 PSCH
2.1.100. Fotodokumentation liefern
MLV-MBR_01010170
Fotodokumentation Uber den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions-
und Bauwerksteilen, die spater nicht mehr sicht- und
prufbar sind
mit Digitalkamera herstellen und dem AG (ibergeben.
Mindestanzahl der Fotos: (>100<).
Ausflihrung 1* digital auf CD / DVD und (>1*<) in
Papierform.
EinschlieBlich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos,
Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der dargestellten
Aufnahmen.
Digitale Unterlagen im Format PDF,
Fotos im Format JPG (BildgréBe mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gem&B DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216
1,000 PSCH
2.1.110. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen

MLV-MBR_01010210
Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchfiihrung der Arbeiten Uber die den
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in EUR in EUR
Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungenvon Behdrden (z.B.
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehdrden)
1,000 PSCH
2.1.120. Aktualisierung der Bestandsdokumentation DB-GIS

MLV-MBR_01010162

Erstellen der Bestandsdokumentation mit:

- Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach
Richtlinie 458 und 883.991,

- Sicherung und Dokumentation der Gleisvermarkung
(Trassenplan = lvmg-Plan),

- Einbringen aller Anderungen an baulichen Anlagen
(z.B. Bahnsteige, Signale, Briicken usw.

in den Lageplan = Ivl-Plan). Leistungen im System
DB_REF durchzufiihren,

ggf. durch Transformation nachzuweisen.

- Eingabe der Trassenflihrung und Weichenlage in das
Bestandsdatensystem DB-GIS

nach Konzernrichtlinie 885

Der DB-GIS Arbeitsauftrag ist beim Fachbereich
Infrastrukturdaten 1.NP-S-1(D) zu bestellen.

Die Einarbeitung ist nur mit der speziellen
DB-GIS-Software (DB-GIS Lite) méglich.

Grundlage sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.

Eine Plausibilitatsprifung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Rlicksprache mit

den Verantwortlichen der DB AG unter Vorlage der
Bestandsplane.

Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erlauterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten im
ASCII-Format
Papierplot mir Darstellung des kompletten und
endglltigen Planbildes.
Ubernahmebestatigung des Fachbereiches
Infrastrukturdaten,
Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten
TIFF (CCITT G4, min. 400dpi) und PDF /A-1b (Level B)
geman ISO 19005-1,
CAD Formate:
AutoCAD mittels eTransmit, Microstation DGN V8
Papierformate gemaB DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und
Ril 885.1090.

1,000 PSCH

Summe 2.1. Technische Bearbeitung
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2.2,

2.2.10.

2.2.20.

Baustelleneinrichtung
Baustellenlogistik

MLV-MBR_01020005
Zu- und Abflihrung von Baumaschinen und Personal,
Durchflihrung aller notwendigen Transporte
zwischen Ubergabe-/Giterverkehrs- und Einbaustelle
sowie Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschlieBlich aller Transportmittel und Personal
einschlieBl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugflihrer sowie Tele-
kommunikationsmdglichkeiten fiir alle Beteiligte und
inkl.
Fahrplanen und Uberwachung des Zuglaufs von Material,
Transportmitteln und gleisgebundenen Maschinen.
Alle zur Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entlade-
arbeiten sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergltet.
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des Betriebs-
ablaufplanes einschlieBlich aller erforderlichen
Einsatzplane.

1,000 PSCH

Baustelle einrichten

MLV-MBR_01020010

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemanien

Durchfiihrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf
die Baustelle bringen,

bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert vergltet wird,

betriebsfertig aufstellen einschl. der daftir

notwendigen Arbeiten, die

erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Bauburos, Unterklinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit

erforderlich, antransportieren, aufbauen und

einrichten.

Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen

und dgl. fiir die Baustelle, soweit erforderlich,
herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplatze, Montage-/

Demontageflachen, sonstige Platzbefestigungen und Wege
im

Baustellenbereich anlegen.

Oberbodenarbeiten einschlieBlich Beseitigung von
Aufwuchs flr die

Baustelleneinrichtung,
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2.2.30.

2.2.40.

soweit erforderlich, ausfiihren.
Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfligung
gestellten
nicht ausreichen.
Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen flir das
Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen enthalten sind, gilt die
Pauschale fir alle Leistungen
diesen Loses
Vom AN ist vor Baubeginn ein Baustelleneinrichtungsplan
aufzustellen
und mit dem AG abzustimmen.
1,000 PSCH

Baustelleneinrichtung vorhalten

MLV-MBR_01020020
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen,
einschl. Mieten, Pacht, Geblhren und dgl., die fir die
Baustelle notwendig
sind und nicht mit den Einheitspreisen anderer
Teilleistungen vergtitet werden.
Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.
Vorhalten fiir die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausfliihrung der
ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig geman
Baufortschritt.

1,000 PSCH

Baustelle raumen

MLV-MBR_01020030

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. rdumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand

unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgeman

herrichten.

Verunreinigungen beseitigen.

Soweit nicht flir bestimmte Bauleistungen das Raumen der
Baustelle als

gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale
die Vergtitung

der Baustellenraumung fir alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung.

1,000 PSCH
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Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
SicherungsmaBnahmen
auf gesonderte Anordnung des AG (ber die einzurechnende
Sicherungspflicht
des AN hinaus.
2.2.50. Bauzaun nach Angaben des AG
Bauzaun (>mobil<) nach gesonderter Angabe des AG
einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, wéhrend der Bauzeit vorhalten
und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen.
Einbauort:(>Grenze der Baustelleneinrichtungsflache<)
Auf (>unbefestigtem<)
Untergrund.
Zaunoberkante Uber Boden (>Uber 1,75 bis 2,00<) m.
Kontrolle und Ersatz zerstérter und abhanden gekommener
Teile der Einrichtungen werden nicht gesondert
vergltet.
50,000 M s e
2.2.60. Bauzaun riickbauen
MLV-MBR_01020110
Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde,
nach Beendigung der Bauzeit entfernen.
50,000 M s e
2.2.70. Beleuchtung

MLV-MBR_01020130

Beleuchtung der Baustelle gemaR

Arbeitsstéttenrichtlinie

aufbauen, fir die Dauer der Bauzeit vor- und

unterhalten,

ggf. mehrfach umsetzen, betreiben und abbauen inkl. An-
und Abfuhr der hierflr notwendigen
Beleuchtungseinrichtungen.

Auszuleuchtende Lange/Bereich (>gesamter Baubereich
einschlieBlich Lagerflachen<).

1,000 PSCH

Summe 2.2. Baustelleneinrichtung
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23.

2.3.10.

2.3.20.

2.3.30.

Baufeldfreimachung
Baugelande abraumen

MLV-MBR_01030020

Baugelande abraumen

Vorhandene Wurzeln und Baumstiimpfe

roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden:

Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs

bis 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden

gemessen, mit Wurzeln und Baumstimpfen.

Astwerk bereits geféllter Baume aller Durchmesser.

Steine, Betonreste, Mauerreste, Zaune, Schutt und Unrat

abraumen, transportieren und zwischenlagern.

Abtransport und Entsorgung werden gesondert vergitet.
300,000 M2 .,

Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen

MLV-MBR_01030030

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen Lagebestimmung

der

Kabel und Leitungen, in Handarbeit ausheben und

seitlich lagern.

Boden fachgerecht wieder verfillen in Lagen von 0,30 m

und verdichten.

Aushubtiefe bis (>1,20 m<),

Bodenklasse 3 bis 5.

Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zu

beachten.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

Notwendige bauzeitliche VerbaumaBnahmen werden nicht

gesondert

vergltet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.
10,000 M3 .o

Kabel sichern

MLV-MBR_01030040
Kabel sichern
Vorhandene (>Elektrokabel und Fernmeldeleitung<)
sichern.
Lage: (>auf der Nordseite, links der Bahn<)
Sicherung in Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl des
AN.
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaf, Blndel aus mehreren
Kabeln
werden zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
abgerechnet.

20,000 M
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2.3.40. Grenzsteine sichern

MLV-MBR_0103047
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 PSCH

Summe 2.3. Baufeldfreimachung
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2.4. Erdarbeiten und Hinterfiillungen
Bodenlager sind wahrend der Lagerzeit, Iangstens bis
zur Abnahme der Arbeiten, zu pflegen. Eine gesonderte
Vergutung erfolgt nicht.
2.4.10. Baugrubenaushub Endlage
Bodenaushub fir Herstellung der Baugruben.
Boden im Bereich der Baugrube (>Endlage des Bauwerks
/ Gleis-/Bahndammbereich<) l6sen,
ausheben, laden, transportieren, zwischenlagern und
entsorgen.
Bodenklasse (>3 bis 5<),
Aushubtiefe bis (>6,00 m unter Gelande<)
Aushub mit Arbeitsraum flir Folgearbeiten.
Beim Aushub Behinderung durch (>Verbauten und
Hilfsbriicke<).
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Boden in Eigentum des AN (ibernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.
700,000 M3 o e
2.4.20. Zulage zur Pos. Baugrubenaushub Endlage, Bodenklasse 6
MLV-MBR_01060110
Zulage zur Pos. "Baugrubenaushub Endlage", fir Boden
I6sen und
laden der Bodenklasse 6
90,000 M3 i e
2.4.30. Magerbeton als Fiillbeton
MLV-MBR_01060160
Unbewehrten Beton herstellen.
Beton als Flllbeton bzw. als Bodenersatz.
Druckfestigkeitsklasse C8/10, Expositionsklasse XO.
Beton ohne Schalung herstellen.
115,000 M3 s e
2.4.40. Bauwerkshinterfiillung

MLV-MBR_01060180

Herstellen der Bauwerkshinterflllung

mit vom AN gelieferten Erdstoff.

Material: nichtbindiger, verdichtungsfahiger Boden,
wasserdurchldssiges Material, z.B. GW, GlI, SW, SI
(U >=6) nach DIN 18196

Boden liefern, in Lagen <= 0,30 m profilgerecht
einbauen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 100%
verdichten.
Ein Nachweis Uber die erfolgte Verdichtung ist dem AG
vorzulegen.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
55,000 M3 ..,

Summe 2.4. Erdarbeiten und Hinterfiillungen
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LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.5. Verbauten und Behelfe
Nachfolgende Pauschalpositionen gelten jeweils flr alle
zu erbringenden Verbauleistungen dieser Ausschreibung.
2.5.10. Gerdte fiir Verbauarbeiten
MLV-MBR_01070010
Samtliche zur Ausflihrung der Verbau-, Verankerungs- und
Aussteifungsarbeiten
notwendigen Geréte fiir alle Fertigungsbereiche ggf.
mehrmals betriebsbereit zur
Einsatzstelle bringen, aufstellen, vorhalten, ggf.
mehrfach umsetzen, abbauen
und entfernen entsprechend Bauablauf und Bautechnologie
des AN.
Die Gerate sind profilfrei aufzustellen.
1,000 PSCH
2.5.20. Arbeitsebenen und Rampen
MLV-MBR_01070020
Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen
fur alle Verbau-,
Verankerungs- und Aussteifungsarbeiten.
Ausfuhrung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des
AN inkl. Lieferung/Entsorgung aller notwendigen Stoffe
und Nebenleistungen.
Die Rampen missen den Ansprlichen der einzusetzenden
Bohr- und
Rammgerate entsprechen.
Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
MaBnahmen nach Wahl
des AN sicherzustellen (mind. jedoch ein Trennvlies GRK
3), um beim Ruickbau
eine eindeutige Schichtabgrenzung zum verbleibenden
Untergrund zu realisieren.
Inkl. Rickbau, Ubernahme von anfallendem Material in
Eigentum des AN und
Entfernung von der Baustelle sowie Wiederherstellung
des urspriinglichen Zustands.
1,000 PSCH
2.5.30. Gleis-Uberfahrten fiir Verbaugerite

MLV-MBR_01070030

Gleis-Uberfahrten fiir Verbauarbeiten ggf. mehrfach
herstellen, vorhalten,

unterhalten und entfernen.

Inkl. Ubernahme von anfallendem Material in Eigentum
des AN und

Entfernung von der Baustelle.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
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LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Uberfahrt nach Wahl des AN, jedoch so auszubilden, dass
Uberfahrende
Kettengerate den Schienenkopf nicht beschadigen kénnen
und Zugfahrten
méglich sind.
Die Wiederherstellung des urspriinglichen Zustands
gehdrt zum
Leistungsumfang und wird nicht gesondert vergUtet.
1,000 PSCH
Alle Verbauarbeiten werden nach Sichtflache
abgerechnet. Dies ist die Lange
in der Achse des Verbaues, horizontal, multipliziert
mit der H6he zwischen
Baugrubensohle und der vorgeschriebenen Oberkante des
Verbaues,
andernfalls bis 0,05 m Uber Gelandeoberflache.
Ggfs erforderliche Eck-Ausbildungen sowie
Pass-/Sonderelemente sind in
die Leistungspositionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergitet.
Die Priifung und Abnahmen nach DBS 918 002-02 gelten
zusatzlich fur
Verbauten unter Eisenbahnlasten und sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
2.5.40. Baugrubenverbau nach Wahl AN

MLV-MBR_01070040

Verbau fiir Baugruben (>Endlage des Bauwerks<) entsprechend

statischen

und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten,

ausbauen und

von der Baustelle entfernen.

Bodenverhaltnisse sind dem Baugrundgutachten zu

enthehmen.

Verbau nach Wahl des AN, erschiitterungsarmes

Einbringverfahren

(>einschlieBlich der erforderlichen Einbringhilfen<).

Baugrubentiefe bis (>6<) m.

Inkl. ggf. notwendiger Verankerungen, Gurtungen und

Aussteifungen

nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.

Ausfuhrung nach Ausflihrungsplanung und Wahl des AN.
95,000 M2 ...,



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.5.50.

2.5.60.

2.5.70.

2.5.80.

Zulage fiir wasserdichten Verbau

MLV-MBR_01070080
Zulage zu vorbeschriebenen Verbau-Positionen fir
Ausflhrung als wasserdichter
Verbau inkl. aller hierflir notwendigen Beilieferungen
und Leistungen.
95,000 M2 ...,

Zulage fiir verbleibenden Verbau

MLV-MBR_01070090
Zulage zu vorgenannten Verbau-Positionen fiir im Boden
verbleibenden Verbau.
Das Schneiden (>1,70<) m unter SO sowie
Zwischentransport und Entsorgung
des abgetrennten Verbaumaterials ist in den
Einheitspreis einzurechnen. Sofern
beim Verbau Holzelemente eingesetzt wurden, sind diese
auszubauen.
95,000 M2 ...,

Erdung des Verbaus

MLV-MBR_01070120
Bahnerdung des Baugrubenverbaus gem. Ril 997.02
Anschluss zwischen Verbau und Schiene mittels
Erdungsverbindern
gem. Ebs 15.03.17 und Schienenanschlusssystemen gem.
Ebs 15.03.23
herstellen und vorhalten. Ggf nach Bautechnologie und
Bauablauf das AN
notwendige Verbindungen liefern, einbauen, vorhalten
und nach Bauende
ausbauen und entfernen.
Bahnerdung flir gesamten Verbau

1,000 PSCH

Probebelastung Anker

MLV-MBR_01070130
Probebelastung eines Ankers zur Ermittlung der
Tragfahigkeit nach Zulassung durchflihren.
Probebelastung in Abstimmung mit dem AG, Probebelastung
mit Prifkraft:
1,1 - fache Bemessungslast (Grenzzustand der
Tragfahigkeit).
Diese Position gilt nur fiir gesondert durch den AG
angeordnete Prifungen, die in der
Ankerzulassung festgelegte Anzahl von Probebelastungen
ist in die Ankerherstellung
einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet.

1,000 ST i,
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Summe 2.5. Verbauten und Behelfe
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LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.6. WasserhaltungsmaBnahmen
2.6.10. Wasserhaltungsanlage herstellen
MLV-MBR_01080010
Wasserhaltungsanlage(n) zum Freihalten der Baugrube(n)
von Bodenwasser
nach geologischen und hydraulischen Erfordernissen
entsprechend den Angaben
in der Baubeschreibung sowie zum schadlosen Ableiten
des geforderten Wassers
herstellen, ggf. umbauen bzw. umsetzen innerhalb der
Baugrube, nach Abschluss
der Arbeiten abbauen und abfahren.
Wasserfassung nach Wahl des AN, Ableitung in
bestehende Vorflut.
Pauschale gilt fir alle Baugruben der vertraglich
vereinbarten Leistungen.
Foérderdurchfluss (>tber 10 m3/h bis 15 m3/h<),
Forderhéhe ab Baugrubensohle (>bis 6,0 m<),
Lange der Ableitungseinrichtung (>zwischen 10 und 20
m<)
inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten, Pumpensiimpfe,
Wasserfassungen, Ableitungen,
Energieversorgungen und Reserveeinrichtungen
(ausgenommen Notstromanlage).
1,000 PSCH
2.6.20. Wasserhaltungsanlage vorhalten
MLV-MBR_01080020
Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) betriebsbereit
vorhalten.
1,000 PSCH
2.6.30. Wasserhaltungsanlage betreiben
MLV-MBR_01080030
Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) tGberwachen und
betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten
Betriebsstunden.
Zuschlage fir Uberstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit
und dgl. werden
nicht gesondert vergltet.
3.600,000 H s e
2.6.40. Notstromaggregat flir Wasserhaltungsanlage bereitstellen

MLV-MBR_01080040
Notstromaggregat anfahren, betriebsbereit aufstellen
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LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
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und nach Einsatz abbauen und abfahren.
Vorhalten und Betreiben des Aggregates werden gesondert
vergltet.
Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.
1,000 ST s e
2.6.50. Notstromaggregat vorhalten
MLV-MBR_01080050
Notstromaggregat betriebsbereit vorhalten und
unterhalten.
1,000 PSCH
2.6.60. Notstromaggregat betreiben

MLV-MBR_01080060

Notstromaggregat betreiben.

Abgerechnet werden nur die vom AG bestatigten
Betriebsstunden.

360,000 H .o

Summe 2.6. WasserhaltungsmaBnahmen
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oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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2.7. Beton- und Stahlbeton
2.7.10. Ortbeton Sauberkeitsschicht
MLV-MBR_01120010
Sauberkeitsschicht aus Ortbeton,
Untergrund horizontal, obere Betonflache horizontal,
als unbewehrter Beton, Normalbeton (>C 12/15, X0<),
Dicke (>0,10 m<), Oberflache eben abziehen.
35,000 M2 s e
2.7.20. Fundamentplatte aus Stahlbeton
MLV-MBR_01120030
Fundamentplatte Stahlbeton herstellen,
Normalbeton (>C30/37 wu,XF4, XC4, XD2, XA1, WA<) DIN EN
206-1, DIN 1045-2,
Ausflihrung gemaB Zeichnung
Bauteil: Sohle
Untergrund geneigt, obere
Betonflache geneigt, Neigung tber 20 bis 30 Grad,
einschlieBlich Schalung: (>glatte Schalung nach Wabhl
des AN<).
Schalung liefern, vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden.
EinschlieBlich Herstellen von Aussparungen, Nischen,
Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergitet.
80,000 M3 s e
2.7.30. Ortbeton Treppenbriistung Stahlbeton C30/37 SB2

Ortbeton Treppenbriistung aus Stahlbeton herstellen,
aufgehendeTrogkostruktion aus Stahlbeton,
Normalbeton (>C30/37 wu,XF4, XC4, XD2, XA1, WA<)
DIN EN 206-1, DIN 1045-2,

Ausflihrung gemaB Zeichnung als Sichtbeton, mit
normalen Anforderungen, Klasse (>SB 2<)

geman DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

Bauteil: Aufgehende Wande der Treppen,

einschlieBlich Schalung: (>Brettschalung<).
Schalung liefern, vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden.
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EinschlieBlich Herstellen von Aussparungen, Nischen,
Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergitet.
55,000 M3 i e
2.7.40. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser
Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488, alle
Durchmesser, alle Langen, liefern und verlegen.
Ausflihrung gemas Zeichnung.
Bauteil(e): gesamte Rahmenkonstruktion
21,000 T s e
2.7.50. Erdung Treppenzugang

Bahnerdung der Stahlbau- und Stahlbetonbauteile der
Treppenzugange

gem. Ril 997.02 und Ril 804.9030 herstellen,
Stahlbetonbauteile mit einer inneren Bahnerdung
versehen

und an die Bahnerde anschlieBen.

EinschlieBlich aller Uberbriickungseinrichtungen und
Erdungsverbinder gemaB EBS 15.03.17.

Alle Stahlteile des Bauwerkes, insbesondere Gelander,
zum

Potentialausgleich mit der Bahnerde verbinden.

1,000 PSCH

Summe 2.7. Beton- und Stahlbeton
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2.8. Einbauteile und Ausstattung
ABDICHTUNGSARBEITEN
2.8.10. Oberflachen reinigen fiir Graffiti-Schutz
MLV-MBR_01130100
Reinigung der Oberflachen gem. Ril 804.6101.
Trennmittelrlickstande, Verschmutzungen und
Versinterungen
mit Betonschnellreiniger nach Werksvorschrift
entfernen.
Bauteile: (>vertikale Sichtflachen Treppenbriistung<)
95,000 M2 i e
2.8.20. Graffiti-Schutz
MLV-MBR_01130110
Aufbringen eines permanenten Anti-Graffiti-Schutzes auf
vorbereitete Betonflachen.
Materialien gemaB Verzeichnis der gepriften
Anti-Graffiti-Systeme,
System (>nach Wahl des AN<).
Untergrund: Sichtbetonflache (>Bretterstruktur<)
Bauteile: (>vertikale Sichtflachen Treppenbriistung<)
95,000 M2 i e
AUSSTATTUNGS-BAUTEILE
2.8.30. Treppeneinhausung Stahlbauweise

Treppeneinhausung mit Satteldach

gemanB "Raster 22" der DB Station und Service AG
Stahl/Alubauweise

Abmessungen:

Lange ca. 10500 mm (von Mitte zu Mitte Endstiltze)
Breite ca. 3250mm (von Mitte zu Mitte Endstltze)
Lichte Innenhéhe min. 2500 mm

Kragdach einseiteig 1500 mm

Auslegung:

Schneelastannahme gem. DIN 1055 neu
Zuggeschwindigkeit bis 100 km/h

Abstand Gleisachse - Vorderkante Stlitzen nach Zeichnung
Kostruktion:

bestehend aus 16 quadratischen Stiitzen,
feuerverzinkt und Pulverbeschichtet mit zusétzlichen
Graffitischutz,

beschichtet in RAL 9007 Graualuminium.

Montage auf vorhandener Treppenbristung mit
MittelfuBplatten

Oberflachenbehandlung, Korrosionsschutz:
Grundsatzlich gilt fur alle Bauteile:



Projekt:
LV:
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2.8.40.

2.8.50.

Stahl feuerverzinkt, Schichtdicke 80 mym
Wandelemente:
aus VSG
Befestigung der Elemente mit versenkt verschraubten
Alu-Leisten
Sonderformate sind einzurechnen
Dach:
Geneigtes Flachdach mit Aluminiumeindeckung/ Dachhaut
aus undurchsichtigem, pulverbeschichteten Material
(Alu-Wabenverbund-Platte - gerauscharm)
RAL 9007 Graualuminium
Entwasserung:
Der Regenablauf erfolgt am unteren Stiitzenende mit
Wasserspeier nach hinten
Erdung:
Erdungslasche, verzinkt, mit M16-Gewindebohrung zur
Bahnerdung,
ca. 100 mm Uber OK Briistung, an Stiitze angeschweift.
Alle Bauteile sind elektrisch leitend miteinander
verbunden.
StiitzenflBe:
StltzenfliBe mit FuBplatten zum Aufdiibeln aus
feuerverzinktem Stahl fiir nachtragliche Stiitzenmontage,
Einschl. Betonankern/ Gewindestangen, Injektionsmortel,
Unterfugung mit nichtschwindenden Fugenmértel etc.
Entsprechend den statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Angabe des Herstellers liefern und
einbauen.
Typengepriifte Statik eines Prifstatikers ist beizufligen.
Treppenschutzanlage liefern einschl. Kleinteile und vor
Ort gemaB Zeichnung montieren.

2,000 ST i

Randplatte Betonwerkstein B 16cm D 6cm Mortel verlegen
Randplatte als Kehrrinne aus Betonwerkstein DIN V
18500, einschichtig, im Freien, Plattenbreite 14 cm,
Plattendicke 4 cm, auf Beton im Dickbett aus Mértel
verlegen, Dicke 30 mm, verfugen, Fugenbreite 3 mm.
40,000 M

Boden Naturwerkstein
Bodenbelag im AuBenbereich, aus Naturwerkstein, Gesteinsart
Granit, auf Treppenpodesten auf waagerechtem Untergrund
verlegen, auf vorh. Beton im Quadratverband im
Dickbett aus Mdrtel verlegen, mit Kreuzfugen,
Fugenbreite 3 mm, verfugen mit Fugenmortel,
Plattendicke 4 cm, einschichtig, Bewertungsgruppe
Rutschgefahr R 10 gemaBR BGR 181,
Witterungsbestandigkeitsklasse 1, kein
Leistungsvermégen bestimmt.

6,000 M2 .



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.8.60. Keilstufe Betonwerkstein einschichtig gerade Zementmortel verfugen
Keilstufe aus Naturwerkstein, einschichtig,
auBen, Treppenlauf gerade, vorh. Unterkonstruktion
nicht abgetreppt, aus Granit, in Zementmortel verlegen
und verankern, verfugen mit Fugenmoértel,
Hoéhe Steigung gem. Zeichnung,
Breite Treppenlauf 2,72 cm,
Tiefe Treppenauftritt 31 cm, zwei Kdpfe sichtbar,
sichtbare Oberflache geblrstet, Bewertungsgruppe
Rutschgefahr R 10 gemanR BGR 181,
Witterungsbestandigkeitsklasse 1, kein
Leistungsvermégen bestimmt.
50,000 ST i e
2.8.70. Handlauf

GeschweiBten Handlauf als doppelter Handlauf einbauen
Einbau an Betonwangen und Treppeneinhausung
Handlauf aus Edelstahl,
Dehnungsfugen mit PaB-Stlicken nach konstruktiven
Erfordernissen anordnen.
Abgerechnet wird nach einfacher Lange des Handlaufs
zwischen
den Achsen der Endpfosten bzw. Endstabe.
inkl. Befestigung an Betontreppenwangen und
Treppeneinhausung
nach Vorgaben des AG,
in Teillangen.

42,000 M

Summe 2.8. Einbauteile und Ausstattung
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2.9.

2.9.10.

2.9.20.

2.9.30.

Entwésserungsanlagen
Grundrohr aus teilporésem Beton

MLV-MBR_01150010

Grundrohr aus teilporésem Beton mit
Hartgestein-Edelsplitt

ohne Sandzusatz liefern und verlegen.

Rohr aussen quadratisch, innen rund, mit
Sohlendichtung.

Scheiteldrucklast min. 26 kN/m,
Wasserdurchlassigkeit min. 0,2 I/100 cm2 und s.
Rohr innen DN 150.

Rohr mit Gefélle verlegen.

Sockel aus Beton C 12/15, im Mittel (>0,30<) m hoch
herstellen,

Betonsockel wird nicht gesondert vergiitet.

Einbauort: (>Widerlagerwande und Flligelwande<)
10,000 M
Sickerwéande

MLV-MBR_01150020

Sickerwand DIN 4095, oben geschlossen, als Trockenmauer
geman Guterichtlinie fir Dransteine aus
haufwerksporigem

Beton flr Widerlager,

aus Betonvollsickerstein mind. 10 cm dick,
Druckfestigkeit 15 N/mm2,

Wasserdurchlassigkeit min. 0,2 I/100 cm2 und s
Zuschlagstoff: Hartgestein-Edelsplitt

gleichzeitig mit der Bauwerkshinterfiillung herstellen,
Abgerechnet wird die bedeckte Wandflache,

das Schneiden von Steinen wird nicht gesondert
vergltet.

Einbauort: (>Widerlagerwande und Flligelwande<)

15,000 M2 ...,
Entwésserungsleitung

MLV-MBR_01150030

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren

Rohrleitung (>DN 150 PE-HD nach DIN 19537<),
Rohrverbindungen mit Steckmuffe,

einschlieBlich aller benétigten Formstlicke,

Auflager und Leitungszone aus Sand oder Kiessand mit
mind. (>20 cm<) Uberschittung der Rohre

inkl. der hierflir notwendigen Erdarbeiten und Lieferung
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aller
bendétigten Materialien sowie Anschluss an das Grundrohr
herstellen.
Uberschlissiges Aushubmaterial
(>auf Bereitstellungsflache transportieren und lagern /
im Bereich der Baustelle einplanieren<).
(>Die Rohrflihrung durch Fligelwande und deren
Abdichtung
ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergltet.<)
(>Verlegen in Teilstliicken vom Grundrohr zum Schacht DN
1000<)
8,000 M s e
2.9.40. (unb) GlI B.40116

B125 NW 100mm U-Kastenrinne
Entwasserungsrinne fiir Oberflachenwasser DIN EN 1433
und DIN 19580, Klasse B 125, Nennweite 100 mm, aus
Beton, Kastenrinne, U-Querschnitt, mit mind. 0,5 %
Eigengefalle, mit Abdeckung aus verzinktem Stahl, als
Schlitz- und Inspektionsaufsatz,
mit Kantenschutz aus verzinktem Stahl, mit
Arretierung, einschl. Fundament aus Normalbeton C 25/30
DIN EN 206-1, DIN 1045-2.
Ausfuhrung einschl. Herstellung und AnschluBB der
Entwasserungsrinnen mit Rohrleitung DN 100 PE-HD nach
DIN 19537 an die Abwasseranlagen der Gemeinde
einschl. aller erforderlichen Formstiicke, Dichtungen,
etc. sowie Bettung, Auflager und Leitungszone aus
Sand mind. 20 cm dicker Uberschiittung der Rohre
herstellen.
Sand liefern,

6,000 M

Summe 2.9. Entwésserungsanlagen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.10. Asphaltschichten

2.10.10. Asphaltdeckschicht

Asphaltdeckschicht ZTV Asphalt -StB, Mischgutart AC 11
DN zum Profilieren und Angleichen bei Anschlissen und
Ubergangen von den Zugangsanlagen zu bestehenden Wegen,
Bindemittel B 50/70, DIN EN 12591, Schichtdicke nach
Bedarf und fur Angleichungsstrecken und
Profilausgleich.
Abgerechnet wird nach Lieferscheinen.
10,000 t

Summe 2.10. Asphaltschichten

Summe 2. Treppenzugénge



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.

3.1.10.

3.1.20.

3.1.30.

3.1.40.

Elektrotechnischen Anlagen fiir Licht- und Kraftstrom der DB
Technische Bearbeitung

Baustelleneinrichtung errichten
Einrichten der Baustelle fir sémtliche in den
Leistungsbeschreibungen aufgefiihrten Leistungen.
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaBen Durchflihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und betriebsfertig aufstellen
einschlieBlich der dafiir notwendigen Arbeiten.
Bauburos, Unterklinfte, Werkstattcontainer, Lager und
dergleichen, soweit erforderlich, aufbauen und
einrichten.

1,000 psch

Baustelleneinrichtung vorhalten
Baustelleneinrichtung nach LV-Position 1.1.10
vorhalten.
1,000 psch

Baustelleneinrichtung raumen

Baustelleneinrichtung nach LV-Position 1.1.10 rdumen

einschlieBlich Herstellung des Ursprungszustandes.
1,000 psch

Revisions- und Bestandsunterlagen 50 Hz
Revisions- und Bestandsunterlagen gemas Vorbemerkungen
und unter Beachtung der aktuell glltigen
Dokumentationsvorgaben der Richtlinie 813.0104:
- alle Ausfiihrungsunterlagen (Grundrisspléne,
Ubersichtsplane,

Verteilerplane, Listen u.a.) revidiert

- Verteilerbelegungsplane von jedem Verteiler

- Leistenbelegungsplane von jeder Leiste

- Rangierliste von jedem Verteiler

- Klemmenbelegungsplane

- Stromlaufpléne

- Strommessprotokolle

- Beleuchtungsmessprotokolle

- Montageplane Installation

- Anlagenschemata

- Funktionsbeschreibung

- Anlagenbeschreibung

- Datenblatter

- Leistungsdiagramme

- Schaltplane der Zentraleinheiten

- Bedienungs- und Montageanleitung

- Benutzerhandbuch

- Kopien behoérdlicher Prifbescheinigungen und
Werkstattestate

- Gerételisten mit Anlagen- und



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.50.

3.1.60.

Funktionsbeschreibung

- Stickliste, enthalten alle Gerate

- Wartungsanleitung und detaillierte Wartungsliste
- Ersatzteilliste fir VerschleiBteile mit
Fabrikats-und Typbezeichnung.

Die ordnungsgemaBe Vorlage der Bestandsdokumentation
(ein kompletter und endgultiger Satz der
Bestandsunterlagen) ist zwingende Voraussetzung flr die
Durchfiihrung der VOB-Abnahme und ist spatestens 14
Tage vor dem Abnahmetermin zur Priifung vorzulegen.
1,000 psch

Einweisung, Schulungen

Im Rahmen der Einweisung und Schulung sind folgende

Leistungen zu erbringen:

Das flir den Betrieb und die Wartung der elektro- und

nachrichtentechnischen Anlagen zustéandige Personal muss

in die Lage versetzt werden, die Anlagen ohne fremde

Hilfe betreiben zu kénnen.

Die hierzu erforderlichen Einweisungen und Schulungen

sind vom jeweiligen Systemlieferanten durchzuflihren.

- Die Schulungstermine sind an Werktagen

(Montag - Freitag) wahrend der normalen Tagesschicht

durchzuftihren.

- Ein Schulungstag darf nicht mehr als 8

Arbeitsstunden umfassen, wobei ausreichende

Pausenzeiten vorzusehen sind.

- Die Schulungskurse sind mindestens 10

Arbeitstage vor dem Beginn anzuklndigen

und mit dem Bauherrn abzustimmen.

- Uber die Schulung und Einweisung des Wartungs- und

Bedienungspersonals ist ein Protokoll zu erstellen,

das spatestens bei der Abnahmeprtifung vorzulegen ist.
1,000 psch

Inbetriebnahme, Messung
Komplette Inbetriebnahme aller Anlagen.
Erstellung samtlicher Steuer-, Prif- und
Messprotokolle.
Einstellung der Anlagen, d.h. der Auftragnehmer hat
alle Anlagenteile so einzustellen, dass die geforderten
Funktionen und Leistungen erbracht und die
betriebstechnischen, gesetzlichen Bestimmungen und
Normen erfillt sind,
Liefern und befestigen aller Funktions-, Bezeichnungs-
und Hinweisschilder in deutsch und entsprechend
SI-System.
Zwischeninbetriebnahmen, die sich auf Grund des
Baufortschrittes ergeben sind ebenfalls mit dem EP
abgegolten.

1,000 psch



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.1.70. Abnahme

Abnahme der Leistungen dieses Loses durch den
Auftraggeber, Baulibergabe.

Bei der Abnahmepriifung hat der Auftragnehmer den
Nachweis fir die vertragsgerechte Erflllung seiner
Lieferungen und Leistungen zu erbringen. Fir die
Abnahmepriifung ist durch den Auftragnehmer das
erforderliche Fach- und Hilfspersonal mit den
notwendigen Geraten, Mess- und Priifgeraten, Werkzeugen
und Hilfsmitteln bereitzuhalten.

Eine Abnahmeprifung ist Vorraussetzung fiir die Abnahme
und besteht aus:

- Vollstandigkeitspriifung

- Die Prifprotokolle der einzelnen Priflaufe, die den
Dokumentationsunterlagen beizufligen sind, bilden

eine wesentliche Vorraussetzung flir eine
Systemabnahme.

- Erstprifung der Anlagen einschlieBlich

Erdungsanlage nach DIN VDE 0100-600,
Prifungsnachweis durch Erstellung der DB
AG-Vordrucke 954.0102V01 bis V03 sowie Ubergabe der
erforderlichen Unterlagen an den AG.

Die technische Prifung erfolgt durch Beauftragte des
Auftraggebers anhand eines schriftlich festgelegten
Prifprogrammes.

1,000 psch

Summe 3.1. Technische Bearbeitung



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
3.2. Umverlegung zwei EWHA-Kabel
3.2.10. Riickbau bestehende EWHA-Kabel
Rurckbau von zwei EWHA-Kabel (Weichenheizung).
Die Kabel sind gemaBi Anlage 8.5.5.1 zu schneiden und
nach Méglichkeit zurlickzuziehen bzw. spannungsfest zu
verkappen.
1,000 psch s
3.2.20. NYY-O 4x10 mm?
Kunststoff NYY-O 0,6/1kV 4 x 10 re, Cu-Zahl 384,
ungeschnitten in bauseits hergestellte Kabeltroge
einschlieBlich
systemgebundenem Zubehor liefern und betriebsfertig
verlegen.
Im Zuge der Ausfiihrung ist die Passfahigkeit mit den
Bestandskabeln zu prifen.
460,000 M i e
3.2.30. Verbindungsmuffe NYY-O 4x10
Verbindungsmuffe fir NYY-O 4x10 mm?2 mit entsprechenden
Pressverbindungen liefern einschlieBlich
systemgebundenem Zubehér. UV- und
feuchtigkeitsbestandig, fur freiluft-, trog- bzw.
erdverlegung.
Der genaue Muffentyp ist mit dem Hersteller des
entsprechenden Kabels abzustimmen.
6,000 St s s
3.2.40. Anschl. herstellen 4x10 mm?2
AnschlieBen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln/Muffen,
Querschnitt 4x10 mma2,
12,000 St s e
3.2.50. Befestigung EWHA-Kabel an Hilfsbriicken
Befestigung von zwei EWHA-Kabel an der Unterseite der
bauzeitigen Hilfsbriicken. Die Kabel sind zum Schutz
gegen Beschadigung in Kabelschutzrohren zu fihren. Zur
Entkopplung der Vibrationen, verursacht durch den
Zugverkehr, sind an den Befestigungen Gummipuffer
vorzusehen.
1,000 psch s
3.2.60. Umverlegung EWHA-Kabel

Umverlegung von zwei EWHA-Kabel aus der bauzeitigen
Kabeltrasse durch die Hilfsbriicken in den Kabeltrog
bahnlinks (Endzustand). Dazu sind die zuvor verlegten
Kabel einseitig zu schneiden und zurlickzuziehen.

1,000 psch



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.2.70. Markierung, Kabelbeschriftung

Kennzeichnung aller neu verlegten Kabel/Leitungen
mittels Kabelmarker gem. Ril 954.0102.
Die Beschriftung erfolgt jeweils am Anfang und Ende
aller Leitungen, an allen Kreuzungspunkten, in
Kabelschachten (ein- und ausgangsseitig) sowie bei
Verlegung in Trégen oder im Erdreich alle 5 m.
Der EP beinhaltet die Beschriftung aller neu verlegten
bzw. umverlegten Kabel und Leitungen inklusive der
erforderlichen Kabelmarker in gepragter oder dauerhaft
und maschinell beschrifteter Ausfiihrung (nach Wahl des
AG).

1,000 psch

Summe 3.2. Umverlegung zwei EWHA-Kabel



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.3.

3.3.10.

3.3.20.

3.3.30.

3.3.40.

3.3.50.

3.3.60.

3.3.70.

Riickbau Beleuchtung LadestraBe

Demontage Hangeleuchte
Demontage Hangeleuchte auf Kettenwerk als ortsfeste
AuBenleuchte mit Reflektor,1-lampig mit Entladungslampe
als
Einzelleuchte, elektrisch abklemmen, einschlieBlich
Leuchtentrager, Verkabelung und systembedingtem Zubehér
demontieren, einschlieBlich aller Nebenleistungen.
7,000 St

Entsorgung Hangeleuchte
Fachgerechte Entsorgung der zurtickgebauten
Hangeleuchte.
Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu ibergeben.
7,000 St

Demontage Kettenwerk
Demontage Kettenwerk der Beleuchtungsanlage der
LadestraBe.
Das Kettenwerk hat friiher als Oberleitung eines
Abstellgleises gedient und ist ca. 180 m lang. Es
besteht aus dem ehem. Fahrdraht und dem Tragseil sowie
den Verbindungsseilen.
Abgespannt auf 4 Stahlwinkelmasten, einschlieBlich
Demontage von systembedingtem Zubehdr.

1,000 psch

Entsorgung Kettenwerk
Fachgerechte Entsorgung des zurlickgebauten Kettenwerkes
von ca. 180 m Lange.
Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu ibergeben.
1,000 psch

Demontage Ausleger
Demontage Ausleger als Winkelstahl am ehem.
Oberleitungsmast, Lange ca. 4 m. zur Haltung des
Kettenwerkes.
Einschl. ehem. Spurhalterung als Rohr, Abspannseil und
Isolatoren sowie systembedingtem Zubehér
demontieren, einschlieBlich aller Nebenleistungen.
2,000 St

Entsprgung Ausleger
Fachgerechte Entsorgung der zurlickgebauten Ausleger.
Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu ibergeben.
2,000 St

Riickbau Stahlwinkelmast

Demontage Stahlwinkelmast, rechteckig, oberirdische
Lange

bis max. 14 m.

einschlieBlich Demontage von systembedingtem Zubehér,



Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.3.80.

3.3.90.

3.3.100.

3.3.110.

einschl. bendtigter Erdarbeiten und Riickbau der
Fundamentierung.
Auffiillen des Gelandes und Wiederherstellen der
Oberflache geman dem Urzustand ist mit dem EP
abgegolten.
4,000 St

Entsorgung Stahlwinkelmast
Fachgerechte Entsorgung der zurtickgebauten
Stahlwinkelmaste.
Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu ibergeben.
4,000 St

Demontage und Entsorgung von Kabeln und Leitungen.
Die fachgerechte Entsorgung ist nachzuweisen und
einzukalkulieren, eine separate Vergutung erfolgt

nicht.

Bei dem Abklemmen der Kabel ist das Herstellen der
Funktion verbleibender Anlagen sicherzustellen.

In den verbleibenden Verteilungen ist die Beschilderung
an den Abgangen der abgeklemmten Kabel zu
aktualisieren.

Abklemmen bis 5x10 mm?
Abklemmen von Kabeln oder Leitungen mit konzentrischem
Leiter an vorhandenen Verteilungen und Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5 x 10 mma2.

1,000 psch

Kabel bis 5x10 mm? ausziehen
Isolierte Starkstromleitung als
Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel
DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J oder NYCWY
bis 5 x 10 mm2 oder gleichwertige Kabelart, in
Teillangen aus Trégen, Rohren, Kabelformsteinen oder
Masten im Gleisbereich ausziehen und oder bei
Erdverlegung aufnehmen.
Ruckbau der Kabel:
- Beleuchtung LadestraB3e.

1,000 psch

Entsorgung NS-Kabel

Entsorgung der zuriickgebauten Kabel.

Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu ibergeben.
1,000 psch

Summe 3.3. Riickbau Beleuchtung LadestraBe



Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.4.

3.4.10.

3.4.20.

3.4.30.

3.4.40.

Riickbau BU-Beleuchtung

Demontage Leuchtenmast Stahirohr bis 8 m
Demontage Leuchtenmast als Stahlrohrmast,
oberirdische Lange bis max. 8 m.
einschlieBlich Demontage von systembedingtem Zubehdr
elektrischem Abklemmen des Kabellibergangskastens,
einschl. bendtigter Erdarbeiten und Rickbau der
Fundamentierung.
Auffiillen des Gelandes und Wiederherstellen der
Oberflache geman dem Urzustand ist mit dem EP
abgegolten.

2,000 St

Demontage Mastleuchte
Ortsfeste technische Aussenleuchte als Mastleuchte oder
Auslegerleuchte an Masten, Oberleitungsmasten oder
Gebé&uden, mit Reflektor,1-lampig oder 2-lampig, kap.
oder ind. flr 36/40 W oder flir 58/65 W stabférmige
Leuchtstofflampe oder Entladungslampe als
Einzelleuchte, elektrisch abklemmen, einschlieBlich
Leuchtentrager, Verkabelung und systembedingtem Zubehér
demontieren, einschlieBlich aller Nebenleistungen.
2,000 St

Demontage und Entsorgung von Kabeln und Leitungen.
Die fachgerechte Entsorgung ist nachzuweisen und
einzukalkulieren, eine separate Vergutung erfolgt

nicht.

Bei dem Abklemmen der Kabel ist das Herstellen der
Funktion verbleibender Anlagen sicherzustellen.

In den verbleibenden Verteilungen ist die Beschilderung
an den Abgangen der abgeklemmten Kabel zu
aktualisieren.

Abklemmen bis 5x6 mm?
Abklemmen von Kabeln oder Leitungen mit konzentrischem
Leiter an vorhandenen Verteilungen und Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5 x 6 mmz2.

1,000 psch

Kabel bis 5x6 mm? ausziehen
Isolierte Starkstromleitung als
Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel
DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J oder NYCWY
bis 5 x 6 mm?2 oder gleichwertige Kabelart, in
Teillangen aus Trégen, Rohren, Kabelformsteinen oder
Masten im Gleisbereich ausziehen und oder bei
Erdverlegung aufnehmen.
Ruckbau der Kabel:
- Beleuchtung Bahnlibergang.

1,000 psch



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.4.50. Entsorgung NS-Kabel

Entsorgung der zuriickgebauten Kabel.
Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu ibergeben.
1,000 psch

Summe 3.4. Riickbau BU-Beleuchtung



Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.5.

3.5.10.

3.5.20.

Kabeltiefbau

Kabelkanal Gr. li. F. liefern und einbauen
Kabelkanal Gr. | i. F. mit innenliegenden Deckeln aus
Stahlbetonfertigteilen,
Beton C 30/37 nach EN 206-1, Ausfiihrung geman
BZA-Zeichnung
S 4201.05.2 und S 4201.06.2 liefern und einbauen,
lichte Lange 1000 mm
lichte Breite 100 mm
lichte Héhe 160 mm
Kabelkanal Gr. | i. F. bestehend aus:
- 1 Stlick/m Kabeltrog mit stirnseitiger
Muffe-/Falzverbindung Baulange 1000 mm
- 2 Stlick/m Deckel, bemessen und gepriift fiir 10 kN
Belastung Baulange 500 mm
Einbau auf einer 15 cm starken Kiessohle.
EinschlieBlich aller notwendigen Erdarbeiten.
Uberschlissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung
in Haufwerken bis 500 m3 abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

165,000 M e,

Kabelkanal Gr. Il i. F. liefern und einbauen
Kabelkanal Gr. Il i. F. mit innenliegenden Deckeln aus
Stahlbetonfertigteilen,
Beton C 30/37 nach EN 206-1, Ausfiihrung geman
BZA-Zeichnung
S 4201.05.2 und S 4201.06.2 liefern und einbauen,
lichte Lange 1.000 mm
lichte Breite 240 mm
lichte Héhe 155 mm
Kabelkanal Gr. Il i. F. bestehend aus:
- 1 Stlick/m Kabeltrog mit stirnseitiger
Muffe-/Falzverbindung Baulange 1.000 mm
- 2 Stlick/m Deckel, bemessen und gepriift fiir 10 kN
Belastung Baulange 500 mm
Einbau in Gbrigen Bereichen auf einer 15 cm starken
Kiessohle.
EinschlieBlich aller gemaB BZA-Zeichnungen notwendigen
Erdarbeiten.
Uberschlissiges Material ist auf Flachen des AN zu
transportieren, zur Beprobung
in Haufwerken bis 500 m3 abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

35,000 M



Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.5.30.

3.5.40.

3.5.50.

Provisorischer Kabelkanal entsprechend KanalgréBe | liefern, einbauen,
ausbauen
Kunststoffkabelkanal als Kabelsicherung
liefern und einbauen.
GrdBe entsprechend Kabeltrog Gr. |
Kabelverlegearbeiten siehe gesonderte Position.
Nach Beendigung der BaumaBnahme Material ausbauen und
fachgerecht entsorgen.
90,000 M e,

Kabelaufbauschacht GroBe Il liefern und einbauen
Kabelaufbauschacht Gr. Il im Druckbereich von
Eisenbahnverkehrslasten aus Stahlbetonfertigteilen,
LM1 nach DIN-Fachbericht 101, Bemessung fir SW/2
nach Ril 804, gem.EBA-Typzulassung Nr. 21.53-21
izbia/041-210#014-(018/11-TYP)
liefern und einbauen, Fugen mit Zementmortel nach DIN
1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen
Gr. Il (650 x 650 mm lichte Weite).
lichte Schachttiefe 800 mm
einschl. Steigeisen nach DIN 1212, Einstiegshilfen und
-leitern nach GUV 5.6, Briickenklasse 12 DIN 1072,
Abdeckung Klasse B DIN 1229 / DIN EN 124,
sowie Anbringung von Traversen, Kabelhaltern u. dgl.
zur Kabelauflagerung.
Aussparungen in Rahmenteilen zum Anschluss von
Kabelschutzrohren und Anschlussbauséatzen herstellen.
Rohreinflihrungen herstellen und abdichten.
Konstruktiv notwendige Sonderbauteile und Schachtringe,
die von der Typennorm abweichen, sind zu bemessen und
statisch nachweisen.
EinschlieBlich des bauzeitlichen VerschlieBens der
Lehrrohreinflihrungen bis zur Kabellegung.
EinschlieBlich Erdarbeiten unterhalb OK neues
Erdplanum.
Gdf. erforderlicher Verbau fliir Baugruben im
Einflussbereich von Eisenbahnverkehrslasten ist
statisch nachzuweisen.

1,000 ST i,

Kabelschutzrohr 1 x DN 110, PE-HD liefern, verlegen im Schwellenfach
Kabelschutzrohr PE-HD DIN 16873, DN 110
Wanddicke 6,3 mm
1 Rohr liefern und im Schwellenfach fiir bauzeitliche
Querung verlegen,einschlieBlich aller erforderlichen
Erdarbeiten und Arbeiten am Gleisschotter. Lieferung
aller bendtigten Materialien,
Abgerechnet wird die verlegte Lange des Rohres.
2 Querungen zu je 5 m
10,000 M



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.5.60. Riickbau Kabelschutzrohr 1 x DN 110, PE-HD

Rickbau Kabelschutzrohr PE-HD DIN 16873, DN 110
1 Rohr, Querung im Schwellenfach ,einschlieBlich aller
erforderlichen Erdarbeiten und Arbeiten am
Gleisschotter.
Abgerechnet wird die des Rohres.
2 Querungen zu je 5 m
10,000 M

Summe 3.5. Kabeltiefbau

Summe 3. Elektrotechnischen Anlagen fiir ..



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.1.

4.1.10.

4.1.20.

4.1.30.

4.1.40.

Riickbau BU 140,815

In allen Positionen, die die Entsorgung von
Restbaustoffen oder Ausbaumaterialien beinhalten, ist
der Abtransport dieser Stoffe zur entsprechenden
Entsorgungsstelle mit einzukalkulieren.

Tiefbau / Oberbau /StraBenbau

Ausflihrungsplanung
Erstellen der Ausflihrungsplanung Oberbau.
Technische Bearbeitung der Ausflihrungsplanung,
Lieferung in 5-facher Ausfertigung in Papier
(2x bahninterne Prifung und 3x Gleichstellung),
1x auf CD
Schriftfeld nach Angabe des AG.
Die Prifung durch das EBA erfolgt auf Veranlassung
und auf Rechnung des AG.
1,000 PSCH

Gleiseindeckung riickbauen
Gleiseindeckung aus Vollgummi-Kleinflachenplatten
System Strail riickbauen.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergitet.
Abbruchmaterial/Abfall ist durch den AN ordnungsgeman
und schadlos unter Einhaltung aller in den
Vorbemerkungen getroffenen Regelungen zu entsorgen.
25,000 M2

Stopfen des Gleises von Hand
Stopfen der Gleise von Hand (Stopfkolonne),
Der Verrechnungssatz beinhaltet sdmtliche Aufwendungen
fur die einsatzbereite Vorhaltung auf der Baustelle.
Eine Kolonne entspricht einem Polier und sechs
Gleisbaufacharbeitern.
Durchfiihren von erforderlichen Regulierungsarbeiten im
Gleis;
Ausflhrung in Zugpausen
8,000 h .

Asph.aufbrechen 'und entsorgen’
Bitumenhaltige Befestigung aufbrechen
in Fahrbahnen,
Dicke der Befestigung in cm 'bis 15,
Abbruchmaterial/Abfall ist durch den AN ordnungsgeman
und schadlos zu entsorgen.’
Abgerechnet wird nach AufmaR. ".
150,000 M2 ..,



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
4.1.50. Tragschicht aufnehmen Schotter T 15 - 25 cm
Sandgeschlammte Schottertragschicht aufnehmen,
Gesamtaufbruchtiefe Uiber 15 bis 25 cm.
Abbruchmaterial/Abfall ist durch den AN ordnungsgeman
und schadlos zu entsorgen.
150,000 M2 i e
4.1.60. Bettungsquerschnitt Gleis
Bettungsquerschnitt im Gleis gemaBi Ril 824.1001 und Ril
800.0130 herstellen.
40,000 M s e
4.1.70. Schutzgelander ausbauen
Schutzgeléander einschl. Pfosten ausbauen,
im StraBenbereich.
Baugrube mit zu lieferndem Fillmaterial verfiillen und
verdichten.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergitet.
Abbruchmaterial/Abfall ist durch den AN ordnungsgeman
und schadlos zu entsorgen.
10,000 M s e
4.1.80. Rohrpfosten aufstellen
Rohrpfosten, Kopf wasserdicht verschlossen, flr Ver-
kehrsschild nach Angabe des AG aufstellen einschl. der
anfallenden Erdarbeiten.
EinschlieBlich Lieferung.
Pfostenlange 'bis 4000 mm, einschl. Lieferung Material
Rohr aus Stahl, feuerverzinkt, Schichtdicke mind.
60 mym, AuBendurchmesser 60 mm, Wanddicke 2,9 mm.
Pfosten mit festem Erdanker aus Metall, Mindestlange
200 mm, am Pfostenende,
in Bodenklasse 3 bis 5 aufstellen.
Fundament aus Ortbeton C12/15,
Breite 40/40 cm, Tiefe 80 cm, herstellen.
4,000 St s e
4.1.90. Schild mit Verkehrszeichen anbringen

Schild mit Verkehrszeichen nach StVO und VwV-StVO an

Aufstellvorrichtung nach Angabe des AG anbringen.

EinschlieBlich Lieferung.

Aufstellvorrichtung wird gesondert vergutet.

voll retroreflektierend mit Folie Typ 3 DIN 6171,

Folierung einseitig.

Schild aus Aluminium, 2 mm dick.

Befestigung mit Schelle aus Stahl, feuerverzinkt,

Schichtdicke mind. 60 mym, Schrauben aus korrosionsbe-

standigem Stahl nach DIN 17 440, Werkstoff-Nr. 1.4571
4,000 St



Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.1.100.

4.1.110.

Verkehrsschild einschl. Pfosten riickbauen

Verkehrsschilder einschl. Pfosten und Fundament

zurlickbauen,

'Einschl. Erdarbeiten.

Verflillen entstehender Vertiefungen .

Abbruchmaterial/Abfall ist durch den AN ordnungsgeman

und schadlos unter Einhaltung aller in den

Vorbemerkungen getroffenen Regelungen zu entsorgen.

Die Entsorgungsnachweise sind dem AG unaufgefordert

vorzulegen.

Verkehrsschilder sind der zustandigen

StraBenverkehrsbehdrde zur Wiederverwendung anzubieten.
1,000 psch

Revisionsunterlagen
Erstellung von Revisionsunterlagen auf der Grundlage
der Ausflihrungsunterlagen,
Fertigstellung zur Abnahme durch das EBA bzw. bis zu
2 Wochen nach Abschluss der Bauarbeiten
1-fach in Papierform.
1,000 PSCH

Summe 4.1. Tiefbau / Oberbau /StraBenbau

Summe 4. Riickbau BU 140,815



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

5. Oberleitungsarbeiten

Erlauterungen zum Standardleistungsverzeichnis OLA
(StLV-OLA) fir Planen, Errichten, Instandhalten und
Liefern von Oberleitungsanlagen

- Ausgabe 10/2016 -
Gltig ab 01.10.2016

Inhaltsverzeichnis
0. Aligemeines zum Standardleistungsverzeichnis
1. Leistungsinhalt Planung

1.1 Planbezeichnungen

1.2 Ausfuhrungsplanung (AP), siehe auch ZVB geman
Ausschreibung, Anlage 2.2 zum Bauvertrag

1.2.1 Bereitstellung durch den AG

1.2.2 Begehung

1.2.3 Vom AN zu liefernde Unterlagen, siehe auch
Bauvertrag gemaB Ausschreibung

1.2.3.1 Ausflhrungsplanung AP

1.2.3.2 HdF-Unterlagen

1.2.3.3 Revisionsunterlagen / Bestandsunterlagen
(entsprechend Ril 885.01)

1.2.3.3.1 Revisionsunterlagen

1.2.3.3.2 Bestandsunterlagen

2. Leistungsinhalte Ausfliihrung

2.0 Bauablauf

2.1 In den Leistungspositionen enthaltene
Aufwendungen

2.2 Besondere Leistungspositionen OZ 21

2.3 Anderung des Leistungsumfanges, siehe auch ZVB
geman Ausschreibung, Anlage 2.2 zum Bauvertrag

2.4 Angaben zu den Bodenverhaltnissen

2.5 Beistellungen von Planunterlagen und Gutachten
des AG

2.6 AufmaBerstellung

3. Lieferung / Stoffpreisgleitklausel

3.1 Wesentliche Inhalte dieser Stoffpreisgleitklausel
3.2 Berechnungsformel

3.3 Materialzuordnung im StLV-OLA

3.4 Sonderfall Peiner-Pfahle

3.5 Anderungsfaktor



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.6 Ermittlung Mehr- bzw. Minderkosten flr Lieferung
/ Stoffpreisgleitklausel
3.7 Abrechnung flr Lieferung / Stoffpreisgleitklausel

4. Anlagen

Verzeichnis der Abklirzungen

AGAuftraggeber

ANAuftragnehmer

APAusfiihrungsplanung

DB AGDeutsche Bahn Aktiengesellschaft
DEL-NotierungDeutsche Elektrolytkupfernotierung flr
Leitzwecke

EBAEisenbahn - Bundesamt

EbsElektrotechnik, Bau und Ausriistung von Strecken,
Streckenausristung Oberleitung (Zeichnungswerk
Regeloberleitung, Deutsche Bahn AG)
EbsUUbersichtsplan mit Schaltanweisung
EPEntwurfsplanung

GAEBGemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen
(Standard zum Datenaustausch von Dateien fiir Anfragen
und Abrechnungen)

GPGenehmigungsplanung
iTWOProjektmanagementsoftware
OLAOberleitungsanlagen
OLSPOberleitungsspannungsprifeinrichtung
0OZOrdnungszahl im Leistungsverzeichnis

RilRichtlinie der DB AG
StLV-OLAStandardleistungsverzeichnis
Oberleitungsanlagen

Erlauterungen zum Standardleistungsverzeichnis OLA
(StLV-OLA) Stand 10/2016

0. Allgemeines zum Standardleistungsverzeichnis

Die Erlauterungen und das StLV-OLA gelten fir das
Planen, Errichten, Instandhalten und Liefern von
Oberleitungsanlagen und als Grundlage fir alle
Anfragen.

Jegliche Anderungen diirfen nur durch die zustandige
Stelle des Einkaufs der DB AG
(Warengruppenverantwortlicher) durchgefiihrt werden.

Anderungen oder Ergénzungen der Standardtexte sowie



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
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LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Mengeneinheiten im Leistungsverzeichnis sind unzulassig
und damit ungaltig.

Fir alle anderen Leistungen, welche nicht im
Standard-LV vorgesehen sind, sind diese Leistungen
unter dem Kapitel 21 (Besondere Leistungspositionen)
aufzufuhren.

Bestandteile der Leistungsbeschreibung sind mindestens:
* Standardleistungsverzeichnis OLA

Detaillierte Baubeschreibung (Erlauterungsbericht,
Beschreibung der Schnittstellen, technische
Besonderheiten)

* Allgemeine Baustellenbeschreibung

*

hierzu zahlen:

(Beschreibung Zufahrtswege, Abstellgleise, Ladegleise,
ggf. Baustelleneinrichtungsflachen, Arbeit vom Planum
oder Gleis, nachster Tarifbahnhof, ggf.
Baustelleneinrichtung fiir den AG)

*  Entwurfs- oder Ausflihrungsplanung

Bauphasen (Beschreibung, Bauphasenplane /
Systemskizzen)

* Bauzeitraum und Vertragstermine

Zwischentermine, wenn Vertragsbestandteil
Sperrpausenplan, wenn Vertragsbestandteil
Rahmenbedingungen flir Arbeitszeiten,
Sperrpausenlangen, siehe auch BVB gemaB Ausschreibung,
Anlage 2.1 zum Bauvertrag

*

*
*

*

Das StLV-OLA hat nur in der in iTWO hinterlegten
Fassung Giiltigkeit.

Der Datenaustausch erfolgt im GAEB - Standard.

Die bauliberwachende Stelle ist verpflichtet, die
"sachliche Richtigkeit" ausgeflihrter Leistungen und
Lieferungen zu bestatigen.

Ein Anspruch auf Vergltung lasst sich aus der
Bestatigung nicht ableiten.

1. Leistungsinhalt Planung

Die Planunterlagen der Oberleitungen fiir den Neu- und
Umbau sind entsprechend der beigelegten
projektspezifischen Standardplanliste OLA zu erstellen.
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oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.1 Planbezeichnungen

Auf allen Planen sind die Planzeichen gemas Ril
885.1010A01 in den Schriftfeldern zu verwenden.

* BlattgréBe
* Planzeichen
E = Elektrotechnik
b = Bau und Ausrlistung von Strecken
s = Streckenausristung Oberleitung
A = Kettenwerksabsenkung
E = Bahn- Erdungsplan (Gleisplan)
H = Leitungshéhenplan ( Verstarkungsleitung,
Speiseleitung, Umgehungsleitung und Rickleitung)
K = Kabellageplan (OSE, OLSP, 15kV-Speisekabel)
L = Oberleitungslageplan
M = Mast- und Fundamenttafel
Q = Querprofilplan
= Ruckleitertabelle
| = Speiseleitungs- und Speisekabeltabelle
T = Kettenwerkstabelle
V= Verstarkungsleitungstabelle
U = Ubersichtsplan mit Schaltanweisung
S = Statik (Einzelmast- und Querfeldberechnung,

Mehrgleisausleger), auch:

- Statischer Nachweis Fihrung Schaltereinfallleitung
am Mehrgleisausleger

- Statischer Nachweis Hangesé&ule

- Statischer Nachweis Sonderausleger

- Baugrunduntersuchungen, -nachweise

- Rammprotokolle

X = Sonderzeichnungen, wie:

- MaBblatt Mehrgleisausleger

- Zeichnung der Sonderfundamente

- Zeichnung der Fundamente an Bauwerken

- Zeichnungen der Sonderkonstruktionen

- Drei-Ansichtendarstellung der Verlaufe der
Bahnenergieleitungen, der Anordnung der Schalter /
-leitungen am Mast mit Nachweis der Schutzabsténde

Z = OSE-Klemmleiste / Ubergabeklemmleiste HX1 Nr.
der Niederlassung der DB Netz AG

* Nr. der Strecke (BD-Bezirk gibt es nicht mehr;
siehe Fahrplan-Nr.)

* Nr. der freien Strecke oder des eines Bahnhofs
folgenden Bahnhofs (in Richtung der Kilometrierung)
* Zahinummer

1.2 Ausfuhrungsplanung (AP), siehe auch BVB Anlage 2.1
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geman Ausschreibung

Grundlagen der Ausflihrungsplanung nach beigelegter
projektspezifischer Standardplanliste OLA.

1.2.1 Bereitstellung durch den AG, siehe auch BVB
Anlage 2.1 geman Ausschreibung

Durch den AG wird die genehmigte Entwurfsplanung geman
beigestellter projektspezifischer Standardplanliste OLA
bereitgestellt (Ubergabe Entwurfsheft nach Vergabe).

Projektbezogene Planungsgrundlagen anderer Fachgewerke,
die die OLA berlhren, missen mit Auftragserteilung
Ubergeben werden.

Auflagen aus der Genehmigungsplanung, ggf.
Stellungnahmen von Fachdiensten oder ggf. Auflagen zur
EP vom Bauherren sind in der Ausschreibungsunterlage
eingearbeitet.

In der Spalte Lph 6/7 der beigelegten
projektspezifischen Standardplanliste OLA sind
Planunterlagen, die nicht mit der Ausschreibung bzw.
nach Vergabe lbergeben werden, mit dem Hinweis
"entfallt" zu kennzeichnen.

Es wird eine Rahmenbauablauf- und Bauphasenplanung mit
Angabe zu angezeigten Sperrpausen zur Verfligung
gestellt.

Im Erlauterungsbericht gibt es Festlegungen zur
Bauphasenplanung und den zu erstellenden
Ausflihrungsplansatzen (APS) bis hin zum Endzustand.

Verbindliche Baubeginn- und IBN-Termine werden benannt.

1.2.2 Begehung
Begehung erfolgt nach Ril 997.0102

Zusatzlich zur Ril 997.0102 fertigt der AN die
Niederschrift Uber die értliche Begehung.

Diese ist dem AG 10 Arbeitstage nach Begehung zu
Ubergeben. )

In der Niederschrift festgelegte Anderungen der
Begehungsunterlagen werden in der vorlaufigen AP
(Oberleitungslageplan) und Schaltpldnen handrevidiert
eingetragen.

Diese werden dem AG 1-fach Gibergeben.

Der AG leitet die Niederschrift, die handrevidierte
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vorlaufige AP (Oberleitungslageplan) und Schaltplane
den zu beteiligenden Fachdiensten zur Stellungnahme zu
und bestatigt spatestens 10 Arbeitstage nach Ubergabe
die Unterlagen.

Danach erstellt der AN unter Berlicksichtigung der
Begehungsniederschrift, der handrevidierten vom AG
bestétigten vorlaufigen AP und Schaltplane, die
endglltige AP zur Genehmigung.

1.2.3 Vom AN zu liefernde Unterlagen

1.2.3.1 Ausflihrungsplanung AP
* AP (Unterlagen z. Prifung, Freigabe und
Genehmigung) je 4-fach, einschlieBlich Planverzeichnis
gem. beigelegten projektspezifischen Standardplanliste
OLA

* Gleichgestellte Ausfiihrungsunterlagen (4-fach)

1.2.3.2 HdF-Unterlagen

Mit der Mitteilung tber den Abschluss der Arbeiten zur
Herstellung der Funktionsfahigkeit (HdF), stellt der AN
dem AG die errichtete Anlage flir eine Abnahmepriifung
zur Verflgung.

10 Werktage vor dem Abnahmetermin ist durch den AN die
HdF-Erklarung einschl. aller fir die Abnahme

notwendigen Unterlagen (in Papierform) Uber den
Projektleiter und Baulberwacher an den Abnahmeprifer zu
Ubergeben.

Die HdF-Erklarung ist in schriftlicher Form vom AN zu
Ubergeben.

Der Bautiberwacher priift die HdF-Unterlagen vor Ubergabe
an den Abnahmeprifer. Nach Abgabe der HdF-Erklarung
darfen keine Arbeiten durch den AN bis zur Abnahme
durchgeflihrt werden.

a) Fur die Abnahme der Oberleitungsanlage sind die
notwendigen Planunterlagen, unter Beachtung der
gulltigen Regelwerke u.a. 997.01ff, 997.0130, 997.0131,
997.91ff und 809 vorzulegen

b) Vorlage der handrevidierten Ausflihrungsplanung
einschl. aller Planpriifberichte und ggf. EBA Bescheid

c) Vom AN bereits ausgewerteter Messschrieb der
Fahrdrahtlagemessung (Fahrdrahthéhen- und
Seitenlagenaufzeichnung sowie statischer Anhub) als
Nachweis der Einhaltung zulassigen Toleranzen
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d) Vorlage schriftlicher Nachweis durch den AN, dass
seinerseits nur durch die DB Netz AG technisch
freigegebene Fahrdrahthdhen-Messgerate und Messsysteme
eingesetzt wurden

e) Profilmessprotokolle

f) Bestatigung Uber die ordnungsgemaBe Ausflhrung der
Fundamente (Nachweise der Betonproben), Ramm- und
Griindungsprotokolle

g) Nachweis der Funktionsfahigkeit von Orts- und
Fernsteuereinrichtungen. Messprotokolle (OSE-
Messprotokolle, Vordruck nach Ril 954.0102V 02; Mess-
und Prifprotokolle von Kabeln Gber 1 kV)

1.2.3.3 Revisionsunterlagen / Bestandsunterlagen
(entsprechend Ril 885.01)

1.2.3.3.1 Revisionsunterlage

Die Revisionsunterlagen beziehen sich auf den in der
Ausschreibung beschriebenen Bau- / Umbaubereich
(Gleisnummer und Kilometrierung) der Oberleitungsanlage
bezogen auf die Blattschnitte.

Nach Bestatigung der Ubereinstimmung mit der
Ortlichkeit durch den Bauliberwacher Bahn kann die
Revisionsunterlage in die Bestandsunterlage tberflihrt
werden.

1.2.3.3.2 Bestandsunterlage

Nicht mit der Ortlichkeit bereinstimmende Bestande im
Blattschnittbereich der Revisionsunterlage missen
Ubereinstimmend mit dem Bestand an |Z-Plan
zuriickgefihrt werden.

Fehlende Bestande missen 6értlich aufgenommen und in die
Planunterlage Gbernommen und zusatzlich beauftragt
werden.

Nach Bestatigung der Ubereinstimmung mit der
Ortlichkeit durch den Bauliberwacher Bahn kann die
revidierte Bestandsunterlage an 1Z-Plan Gberfihrt
werden.

Hinweis:

Alle Plan- und Bestandsunterlagen sind unter Beachtung
nachfolgender Richtlinien und techn. Mitteilungen nach
Ril 885.0122 zu erstellen und zu Ubergeben:
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- Geoinformationssystem DB-GIS/DB-Ref. nach Ril
885.0122 Abs (3)

- CAD-Handbuch

- TM 01-15: Bestandsdokumentation und Anlage 1
Austausch von Bestandsdaten

- TM 01-06: Technisches Merkblatt Bahn-Geodaten
885.9906 "Schnittstellenbeschreibung Elektrotechnik
Teilbereich Oberleitungsanlagen Vers. 1.0.1"

- Ril 809.0501

Die Vektorisierung aller Lageplane erfolgt als

Fachfolie auf Basis von Ivl-Planen im Vektorformat
(DB_GIS-Daten) im V2-Rahmen. Fachfolie und Ivl-Plan
sind in Deckung zu bringen.

Dabei sind zwingend die Blattschnitte der Ivl-Plane
beizubehalten und es sind ausnahmslos vollstdndige
Ivl-Blattschnitte, also bis zum Blattschnittrand,
zurtckzuliefern.

Dieses bedeutet, dass der Revisionsbereich immer den
vollstandigen Bereich des Ivl-Blattschnitts umfasst, in
dem der Umbaubereich liegt.

Hinweis:

Die frGiher Ubliche gestrichelte Darstellung der
Kettenwerke beim Ubergang Bahnhof - Strecke und Plane
im MaBstab 1:5000 sind nicht mehr anzuwenden.

Grundlagen der Revisionsunterlagen / Bestandsunterlagen
sind:

* vom Bauuberwacher Bahn bestatigte Handrevisionen
OLA auf Ubereinstimmung und freigegebener AP 1 Tag nach
IBN

* zum Zeitpunkt der IBN guiltige IvI-Plane (Vektor in
DB_GIS) mit Ubergabe Handrevisionen OLA

Zur Abnahme missen die rot-gelb-braun revidierten
Oberleitungslageplédne als Handrevision 2-fach dem AG
Ubergeben werden.

Der Bautiberwacher Bahn priift die Ubereinstimmungen der
gepruften AP mit der ausgeflihrten Anlage innerhalb

einer Zeitfrist von 2 Wochen auf Basis der
rot-gelb-braunen Handrevision und bestétigt die

Richtigkeit.

Zur Inbetriebnahme der Anlage sind die Regelungen der
Ril 809.0401 zu beachten.

Spatestens 4 Wochen nach der Inbetriebnahme
(Endzustand) sind die revidierten Bestandsunterlagen
dem AG digital und in 2-facher Papierform
auszuhandigen.

Die vom AN erstellten Planungs- und
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Berechnungsunterlagen gehen in das Eigentum des AG lber
und stehen diesem frei zur Verfligung.

2. Leistungsinhalte Ausfliihrung

2.0 Bauablauf
* Bauablaufplanung vom AG innerhalb von 14 Tagen zu
bestatigen. Ansonsten gilt die eingereichte
Bauablaufplanung als genehmigt

* Festlegungen zu Bau- bzw. Zwischenzustanden, die
langer als 4 Wochen Bestand haben und zu denen nach VV
BAU STE eine Abnahme zur technischen, funktionalen
Feststellung des sicheren Zustands durchgefiihrt werden
muss, bleiben Bestandteil der Bauablaufplanung

2.1 In den Leistungspositionen enthaltene Aufwendungen:
* die komplette Errichtung, Umbau und Rickbau der
Oberleitungsanlage geman Ebs-Zeichnungswerk

* alle far die Erbringung der Leistung notwendigen
Fahrzeuge, Gerate, Werkzeuge, einschl. der

erforderlichen Betriebsstoffe, Bediener und Az-Flhrer

* eine Projekt- oder Koordinierungsbesprechung des AG

mit dem AN je Woche wahrend der Bauvorbereitung und der
Baudurchfihrung des AN

* Abnahmefahrzeuge und Personal des AN fir die

Abnahme geman Ril 997.0130 einschlieBlich
Fahrdrahth6henaufnahme mit einem von der Deutschen Bahn
AG zugelassenem System (ausgenommen sind dynamische
Messfahrt und Zwischenbauzustande geman Ril 997.0130)

In den Leistungspositionen nicht enthaltene
Aufwendungen:

* Kosten und Gebuhren fiir Planpriifungen des AG und
EBA

* Kosten und GebUlhren fiir Abnahmen des AG und EBA
* Kosten fur BIT-Test

* Abnahmefahrzeuge und Personal des AN fir
Zwischenabnahmen von Bauzustédnden

* Kosten fir die dynamische Messfahrt

In den Lieferpositionen enthaltene Aufwendungen:

* Lieferung aller fur die Erbringung der Leistungen
notwendigen Materialien frei Verwendungsstelle gem. Ebs

zu den Standardpositionen

2.2 Besondere Leistungspositionen OZ 21
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Leistungen, die in den Ordnungszahlen (OZ) 1 bis 20
nicht als Regelleistung erfasst werden kdnnen, sind
unter der OZ 21 einzufligen.

2.3 Anderung des Leistungsumfanges

Mengenanderungen, Eventualpositionen, geénderte und
zusatzliche Leistungen hat der AN dem AG unverzliglich
schriftlich anzuzeigen:

* Anzeige nach VOB durch den AN vor
Ausfuhrungsbeginn. In begriindeten Ausnahmefallen durch
unmittelbar schriftliche Festlegung zwischen AG und AN
* Bestéatigung des Erhalts der A-Anzeige innerhalb von
7 Werktagen durch den AG

* Vorlage eines Nachtragsangebots mit stichhaltiger
und detaillierter Begriindung (Belege) der
Vertragsabweichung, Angabe der anzurechnenden
Mengenanderung und eines Nachtrags-LV

* Anordnung der Leistungen durch den AG vor
Leistungsbeginn

* Leistungserbringung

Die Ausfiihrung der Leistungen wird durch die
Bautberwachung in den Bautagesberichten,
Stundennachweisen und den AufmaBen bestatigt.

Ein Anspruch auf Vergltung lasst sich aus der
Bestatigung nicht ableiten.

Die Bewertung dem Grunde und der H6he nach erfolgt
durch die daflir zustandigen Stellen des AG im Benehmen
mit dem AN.

Bei Ubergabe der AP zur Planpriifung, Freigabe und
Genehmigung sind auch die A-Anzeigen flir
Mengenanderungen bzw. zusatzlichen Leistungen und eine
Gegenliberstellung der Anderungen zum Hauptvertrag in
tabellarischer Form, mit den Begriindungen aus der
Niederschrift zur Ortsbegehung beizufligen.

Bei Projekten mit mehreren Bauphasen ist es mdglich,
die Mengenanderungen zu einem erkennbaren Planpaket
einer Bauphase aufzulisten und anzuzeigen.

Mit Genehmigung der AP wird der Nachtrag dem Grunde
nach bestatigt.

Erst nach schriftlicher Beauftragung des Nachtrags kann
mit der Ausflihrung begonnen werden.

Der grundsatzliche Anspruch auf Vergiitung des AN der zu
erbringenden Leistungen aus der AP, welche in der Liste
nicht aufgeflihrt sind, bleibt bestehen.

Im Bauverlauf kénnen Anderungen, die anzuzeigen sind,
nicht ausgeschlossen werden.
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2.4 Angaben zu den Bodenverhaltnissen

Das Baugrundrisiko ist Sache des AG.

In der Leistungsbeschreibung missen Angaben zum
Baugrund enthalten sein.

Die Bodenbeprobung und Entsorgung kontaminierter Béden
ist Sache des AG.

2.5 Beistellungen von Planunterlagen und Gutachten des
AG

Far die Auftragserfiillung stellt der AG dem AN bereits
mit der Ausschreibung kostenfrei zur Verfligung:

* EbsU - Plane

* aktuelle Bestandsunterlagen
Feststellung der Kampfmittelfreiheit /
Kampfmittelsondierung

* Bodengutachten aus Planung EP

*

2.6 AufmaBerstellung

Durch das StLV-OLA gibt es Standardbeschreibungen und
dadurch ergeben sich besondere Festlegungen zu Anlage
2.1 Besondere Vertragsbedingungen ) 16.1.6 Abrechnung
AufmaB.

Die Mengenermittlung erfolgt auf Grundlage StLV-OLA und
folgender Nachweise:

- zur ersten Abrechnung Ubergibt der AN einmalig

einen Oberleitungslageplan und Mast- und Fundamenttafel
(fur alle folgenden Abrechnungen ebenfalls zu

verwenden)

- Standardpositionen im REB-Abrechnungsblatt mit
Angabe der Mastnummer

- Betonmehrmengen auf der Grundlage der
Aufschreibungen Griindung von Stufen- und
Blockfundamente gemaB Vordruck 997.0130V01/V02 zum
Bautagebuch

3. Lieferung / Stoffpreisgleitklausel

Die Anwendung einer Stoffpreisgleitklausel im
Oberleitungsbau regelt sich nach folgender Festlegung:

Die Stoffpreisgleitklausel wird bei allen
Oberleitungsbauvorhaben bei einer Projektlaufzeit > 6
Monate und dann erst ab dem 7. Monat angewendet.
Als Startpunkt fiir diese Zeitachse wird das Datum des
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Auftragsschreibens festgelegt.

Die einheitliche Preisbasis fir Cu, Al sowie Form- und
Walzstahl sind die jeweils zuletzt durch den Einkauf
bekanntgegebenen Indizes zur Stoffpreisgleitklausel.
Diese Werte (10) sind gleichzeitig die Basis fir die
Berechnung einer Preisgleitung im Projekt.

3.1 Wesentliche Inhalte dieser Stoffpreisgleitklausel
* Uber die Verwendung der Stoffe sind priifbare
Aufzeichnungen dem AG vorzulegen (z.B. AufmaB)

* Vermeidbare Mehraufwendungen werden nicht

erstattet, z.B. bei Uberschreitung der Vertragsfristen

oder bei Versaumnissen in der Beschaffung durch den
Auftragnehmer

* Der Selbstbehalt durch den AN bei den ermittelten
Mehraufwendungen betragt 10 % der Mehraufwendungen
mindestens jedoch 0,5 % der Abrechnungssumme (insgesamt
erbrachte Lieferung und Leistung)

* Bei Stoffpreissenkungen sind durch den AN die

ersparten Minderaufwendungen vom Vergtitungsanspruch
abzusetzen (ab 10 % der Minderaufwendungen mindestens
jedoch erst ab 0,5 % der Abrechnungssumme)

3.2 Berechnungsformel

EP(neu) = A% x MW x (IE /10 -1) + EPO

dabei sind:

* EPneu = Einheitspreis unter Berlicksichtigung
geanderter Indizes

* EPO = Einheitspreis nach Vertrag

* A% = vom AG vorgegebener Anderungssatz
* MW = Marktwert = Materialwert

* IE = Index zum Zeitpunkt des Einbaus
bzw. der Verwendung

* 10 = Index zum vom AG vorgegebenen
Zeitpunkt

Grundlage der Indizes flr Cu, Al und Fe sind

offizielle, allen Beteiligten zuganglichen

Informationsquellen, z.B. DEL Notierung und

Statistisches Bundesamt.

Die Bekanntgabe der anzuwendenden Notierungen / Indizes
erfolgt durch den Einkauf der DB AG, wobei fiir Cu und

Al der Monatsdurchschnitt aus den bisherigen Werten
ermittelt und fir Formstahl der Monatsindex vom
Statistischen Bundesamt (Index fiir Formstahl, Lfd.Nr =
275; GP =24 10 02 440 1) verwendet wird.
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3.3 Materialzuordnung im StLV-OLA

Die Anwendung der Preisgleitklausel flr die
verschiedenen Stoffe (Cu, Al, Fe) wird nunmehr auf
Grund einer Materialzuordnung im Standard LV getroffen.
Den Hauptgruppen im StLV-OLA wird der nachfolgend
aufgefiihrte Material-Index fir die Berechnung der
Stoffpreisgleitung zu Grunde gelegt.

Keine Gleitklausel wird angewendet f(ir die OZ:

1Planung

2.1Vorschachten

2.20rtbetonfundamente

3.6Vogelabwehr

11Schalter

14.3Herstellen Kabelwege

15-240SE, Hektometerzeichen, Provisorien, Sonstige
Leistungen, Rlckbau, Besondere Leistungen, BE,
Stundenlbhne, Ausfall- / Stillstandszeiten

Die Anwendung der Gleitklausel fiir Stahl erfolgt fr
die OZ:

2.3Rammgriindung

2.4Bohr- und Sondergriindung
2.5Maste

2.6Hangesaulen
4Mehrgleisausleger
5Kettenwerksabspannungen
12Bahnenergieleitung (Traversen)
13Rickleiter (Traversen)

Die Anwendung der Gleitklausel flir Aluminium erfolgt
fir die OZ:

3.1Einzelausleger

3.2Doppelausleger

3.3Stutzpunkt unter Bauwerken

3.4Geerdete Ausleger (Bahnsteig)
12Bahnenergieleitung, Seile und Drahte (Aluminium)
13Riickleiter, Seile und Drahte (Aluminium)

Die Anwendung der Gleitklausel fiir Kupfer erfolgt fir
die OZ:

3.5Bogenabzug

6 - 10Festpunkt, Mastanker, Langskettenwerk,
Quertragwerk und Erdung
14.1Mittelspannungskabel

14.2Steuerkabel

3.4 -entfallt-
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3.5 Anderungsfaktor

Der Anderungsfaktor / -wert (A%) wird durch den Einkauf
der DB AG ermittelt und bekannt gegeben und gilt fiir
die Dauer von einem Jahr. Basis fr die Ermittlung ist
der Jahresdurchschnitt der jeweiligen
Metall-Notierungen.

Bei einer durchschnittlichen DEL-Notierung z.B. von
450,- ? / 100 kg wiirde sich fiir Cu ein Anderungsfaktor
von 75 % ergeben.

Beispiel zur Berechnung des A% - Faktors fiir Kupfer:

A% =1 - Fertigungspreis / Materialwert
A% =1 - (113,00 ?/100kg / 450,00 ?/100kg) = 0,75

3.6 Ermittlung Mehr- bzw. Minderkosten

Bei den Projekten mit Anwendung der

Stoffpreisgleitklausel werden bei jeder Abrechnung
entsprechend den angegebenen Zuordnungen fiir die Stoffe
die Mehr- oder Minderkosten durch
Stoffpreisschwankungen flr jeden Stoff geman
Berechnungsformel (siehe 3.2) einzeln ermittelt.
AnschlieBend wird der Differenzbetrag vom alten zum
neuen EP des Abrechnungszeitraumes fir den Lieferanteil
entsprechend der Veranderung des Index und des
abzurechnenden Materialanteils berechnet.

3.7 Abrechnung

Die Mehr- oder Minderaufwendungen durch
Stoffpreisverdnderungen werden bei jeder Teilrechnung
ermittelt.

Dabei ist es erforderlich, bei jeder Abrechnung einen
gesonderten Nachtrag unter dem Titel "Mehrung oder
Minderung infolge Stoffpreisverdnderung" zu erstellen
und dem AG einzureichen.

Die Abrechnung dieser Nachtrage ist zum Projektstart
festzulegen und erfolgt nach projektbezogenen Zyklen
oder in Summe mit der Schlussrechnung.

In jedem Fall (Mehrung oder Minderung) wird die

Selbstbehaltregelung aus der Stoffpreisgleitklausel zum
Ansatz gebracht.

4. Anlagen
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5.1.

5.1.10.

5.1.20.

5.1.30.

5.1.40.

5.1.50.

5.1.60.

Anlage 1Anlage zum Bautagebuch fiir Stufen- und
Blockfundamente

Anlage 2Stundennachweis

Anlage 3Wochenberichte

Planungsleistungen

Vorbemerkungen:

Alle Plan- und Revisionsunterlagen sind vektorisiert
geman Ril 885.0122 Abs (3) und Schnittstellenhandbuch
Elektrotechnik Teilbereich Oberleitungsanlagen in der
glltigen Fassung zu erstellen und zu libergeben

Erstellen der Handrevision (Braun-Eintrage)
Erstellen der Hand-Revision im Papier-Format zur
Abnahme.
Grundlage: Die freigegebene Ausflihrungsplanung ist
handschriftlich um die Veranderungen wahrend des Baus
zu berichtigen und zur Abnahme vorzulegen

1,000 PSCH

Erstellen vektorisierter Bestandsplane veranderter Anlagen
(Baubereich)
Erstellen von vektorisierten Bestandspléanen im
DGN-Format nach Schnittstellenbeschreibung Oberleitung
fur den in der Leistungsbeschreibung definierten
Baubereich (von km xxx bis km xxx und Gleisnummer)
1,000 PSCH

Erstellen der Revision im vorhandenen Dateiformat
Erstellen der Revision / Korrektur der
Bestandsunterlagen im vorhandenen Dateiformat.
Grundlage: Die Bestandsdateien werden in nicht
vektorisierter Form als Raster-/Pixeldatei lbergeben
und sind in diesem Format zurlickzufiihren

1,000 PSCH

Pflege der technischen Plitze der veranderten Anlagenteile fiir SAP R3
PRINZIP
Dem Auftragnehmer wird ein Download der technischen
Platze fir die veranderten Anlagenteile im Format Excel
Ubergeben.
In diesem sind alle Felder zu pflegen, die in den
OL-Erfassungsblattern aufgefiihrt sind
1,000 PSCH

Zuarbeit zur Erstellung einer EbsU-Anderung
Zuarbeit zur Erstellung einer EbsU-Anderung
2,000 ST i

Kopieren der EbsU-Pléne
Kopieren der EbsU-Plane
10,000 ST oo
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Summe 5.1. Planungsleistungen
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5.2 Langskettenwerk
Vorbemerkungen:
Anpassen der Seiten- und Héhenlage, einschl.
Auswechseln von bis zu 20 Hangern pro 1000 m
5.2.10. Leistung, Re 160
Re 160, Montage
Anpassen der Seiten- und Héhenlage, einschl.
Auswechseln von bis zu 20 Hangern pro 1000 m
135,000 M s e
5.2.20. Lieferung, Re 160

Re 160, Lieferung
Anpassen der Seiten- und Héhenlage, einschl.
Auswechseln von bis zu 20 Hangern pro 1000 m
135,000 M e,

Summe 5.2. Langskettenwerk
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5.3. Sonstige Leistungen
Vorbemerkung:
flr nachstehende Leistungen: (z.B: Stellen von
Schaltantragsteller bzw. Erdungsberechtigten,
Langskettenwerk verschwenken, Erdungsleistungen usw.)
ohne Fahrzeuge und GroBgerate
An- und Abreisen sind gesondert zu verglten
5.3.10. *** Bedarfsposition mit GB
Stundenverrechnungssatz
Stundenverrechnungssatz
1,000 H s e
5.3.20. *** Bedarfsposition mit GB
Stundenverrechnungssatz Schaltantragsteller
Stundenverrechnungssatz Schaltantragsteller
1,000 H s e
5.3.30. *** Bedarfsposition mit GB
Zuschlage Sonn- und Feiertagsarbeiten
Zuschlage Sonn- und Feiertagsarbeiten
Sonn- und Feiertagsarbeit ist an Sonn- und Feiertagen
zwischen 00.00 Uhr und 24.00 Uhr geleistete Arbeit,
sowie die am darauffolgenden Tag bis 06.00 Uhr
geleistete Arbeit, soweit die Arbeit bereits am Sonn-
oder Feiertag begonnen hat
1,000 H s e
5.3.40. *** Bedarfsposition mit GB
Zuschléage fiir Nachtarbeit
Zuschlage fir Nachtarbeit
Nachtarbeit ist die in der Zeit von 20.00 Uhr bis 06.00
Uhr geleistete Arbeit
1,000 H s e
5.3.50. Schaltantragsteller fiir eigene Leistungen
Schaltantragsteller flr eigene Leistungen
1,000 PSCH
5.3.60. Zuarbeit Sige-Koordinator
Zuarbeit fir den Sige-Koordinator
1,000 PSCH
5.3.70. Teilnahme an zusétzlichen Projekt- oder Koordbsp.

Teilnahme an zusatzlichen Projekt- oder
Koordinierungsbesprechungen
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5.3.80. Teilnahme an zusétzlichen Projekt- oder Koordbsp.
Teilnahme an zusatzlichen Projekt- oder
Koordinierungsbesprechungen bei notwendiger gesonderter
An- und Abreise, Tagessatz enthalt alle notwendigen
Aufwendungen
1,000 D o e
5.3.90. Kontrolle der Oberleitung und Bahnerdungsanlage

Kontrolle der Oberleitung und Bahnerdungsanlage mit
evtl. Nachregulierung ohne Einsatz von GroBgeraten nach
sechs Wochen bzw. Stabilisierungsstopfung
415,000 M e,

Summe 5.3. Sonstige Leistungen
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5.4. Riickbau
Vorbemerkungen:
Ruckbau einschl. aller Befestigungsteile, Trager,
Traversen, Endverankerungen, Isolatoren, einschl.
Transport zur Ubergabestelle (Festlegung durch AN)
5.4.10. Streckentrenner ausbauen
Streckentrenner ausbauen, Kettenwerk stoBBen, regulieren
2,000 ST o e
5.4.20. Lieferung KettenwerksstoB bei Trennerausbau
StoBklemmen flr Seile oder Drahte bei Ausbau
Streckentrenner liefern
2,000 ST i e
5.4.30. Schalter/Gestange/Antrieb
Rickbau Schalter/Gesténge/Antrieb
1,000 ST s e
5.4.40. Schalterleitung
Rickbau Schalterleitung
2,000 ST o e

Summe 5.4. Riickbau
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5.5.

5.5.10.

5.5.20.

5.5.30.

5.5.40.

5.5.50.

Baustelleneinrichtung

Vorbemerkungen:

Enthalten sind die Aufwendungen flir Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Infrastruktur einschl.
Mieten, Pacht, Gebihren und dergleichen, sowie An- und
Abtransport aller GroBgerate geman dem der
Ausschreibung zugrunde liegenden Bauablauf.
Einmaliges Raumen einschl. Wiederherstellen des
vertraglich vereinbarten Zustandes

Einrichten und Vorhalten
Einmaliges Einrichten und Vorhalten
1,000 PSCH

Raumen
Einmaliges Raumen
1,000 PSCH

Vorhalten je Verlangerungsmonat
Vorhalten je Verlangerungsmonat
1,000 MT e

Abstimmung und Einholung von behérdlichen Genehmigungen
Abstimmung und Einholung von behérdlichen Genehmigungen
fur Zu-und Abfahrten der Baustelleneinrichtung

1,000 PSCH

Weitere fiir die Durchflihrung erforderliche Genehmigungen
Weitere flr die Durchflihrung der Arbeiten erforderliche
behordliche Genehmigungen (z.B. Gewerbeaufsichtsamt,
Verkehrsbehdrden usw...)

1,000 PSCH

Summe 5.5. Baustelleneinrichtung
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5.6. Regieleistungen
Vorbemerkungen:
Gilt fir Arbeiten, die durch das obige
Leistungsverzeichnis nicht erfasst sind, z.B.
Kabelumverlegung u.a. Der Stundenverrechnungssatz inkl.
aller Lohnnebenkosten gilt einheitlich flr das auf der
Baustelle eingesetzte Personal
Der Beginn der Arbeiten ist mit dem entsprechenden
Formular anzuzeigen
5.6.10. Stundenverrechnungssatz
Stundenverrechnungssatz
1,000 H s e
5.6.20. Zuschléage fir Nachtarbeit
Zuschlage fir Nachtarbeit
Nachtarbeit ist die in der Zeit von 20.00 Uhr bis 06.00
Uhr geleistete Arbeit
1,000 H s e
5.6.30. Zuschlage Sonn- und Feiertagsarbeiten

Zuschlage Sonn- und Feiertagsarbeiten
Sonn- und Feiertagsarbeit ist an Sonn- und Feiertagen
zwischen 00.00 Uhr und 24.00 Uhr geleistete Arbeit,
sowie die am darauffolgenden Tag bis 06.00 Uhr
geleistete Arbeit, soweit die Arbeit bereits am Sonn-
oder Feiertag begonnen hat
1,000 H e

Summe 5.6. Regieleistungen
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5.7. Ausfall- und Stillstandszeiten
Vorbemerkungen:
Stundensatz fiir die gesamte Kolonne einschl. Maschinen
und Gerate
5.7.10. Oberleitungskolonne

Oberleitungskolonne
1,000 H e,

Summe 5.7. Ausfall- und Stillstandszeiten

Summe 5. Oberleitungsarbeiten
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6. Leit- und Sicherungstechnik
6.1. LST - Bauzustand, Innenanlagen
6.1.10. (unb) GlI B.419
Funktionsprobe Signalanlage durchfiihren
Funktionsprobe Signalanlage durchfiihren,
Wiederinbetriebnahme vorbereiten,
Stw Ewf, Innenanlage, Bedien-/Steuereinrichtungen mech.
Stw im Bedienraum FdI
4,000 St s s
6.1.20. (unb) Gl B.419
FahrstraBen sperren, nach Bz-Ende wieder in Betrieb nehmen
FahrstraBen sperren und nach Bz-Ende wieder in Betrieb
nehmen, prifen,
Stw Ewf, Innenanlage, Bedien-/Steuereinrichtungen mech.
Stw im Bedienraum FdI
4,000 St s e
6.1.30. (unb) Gl B.419439
Riickbau Schrankenwinde mit Seilfiihrung
Rickbau Schrankenwinde mit Seilfiihrung,
Schrankenwinde mVS km 140,815 im Bedienraum FdI
1,000 St s e
6.1.40. (unb) GlI B.419
Verschluss der Deckendurchfiihrung
Verschluss der Deckendurchfiihrung fiir die Seile zum
Spannwerksraum
1,000 psch s
6.1.50. (unb) GlI B.419439
Riickbau FahrstraBenabhangigkeit
Rlckbau FahrstraBenabhangigkeit zur mVS, nach
Auflassung,
in Betrieb nehmen, prifen
4,000 St s e
6.1.60. (unb) GlI B.419
Spannwerk anheben und senken
Spannwerk anheben und senken
1,000 psch s

Summe 6.1. LST - Bauzustand, Innenanlagen
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6.2. LST - Bauzustand, AuBenanlagen
6.2.10. (unb) GlI B.419439
Demontage-Pauschale fiir Leitungsfiihrung
Demontage-Pauschale fir Leitungsfiihrung
Pauschale Preisermittlung fiir die Leitungsflihrung:
Leitungsdraht und Stellwerksseil, Leitungspfosten mit
FOhrungsrollentrager, Fihrungsrollen, Ablenkungen,
Kanéle etc. demontieren
100,000 M i e
6.2.20. (unb) GlI B.419439
Montage- und Lieferpauschale fiir die Leitungsfiihrung
Montage- und Lieferpauschale fir die Leitungsflihrung
Pauschale Preisermittlung fiir die Leitungsflihrung:
Leitungsdraht und Stellwerksseil, Leitungspfosten mit
FOhrungsrollentrager, Fihrungsrollen liefern und
montieren
30,000 M s e
6.2.30. (unb) GlI B.419439
Verbinder montieren
Verbinder montieren
4,000 St s
6.2.40. (unb) GlI B.419439
Spannschraube liefern, montieren
Spannschraube
Zeichnungs.-Nr.: 9693.401-10001-1
liefern und montieren
4,000 St s s
6.2.50. (unb) GlI B.419439
2 DD vollsténdig mit ErdfuB liefern, montieren
2 DD vollstandig mit ErdfuB, Schutzkasten,
Deckel und Anschlusskanal
Zeichnungs-Nr.: 5221.001.2
liefern und montieren
4,000 St s
6.2.60. (unb) GlI B.419439
Oberirdische Druckrolle 2 DD m. Anschlusskanélen liefern, montieren
Oberirdische Druckrolle 2 DD m. Anschlusskanalen
liefern, montieren
4,000 St s e
6.2.70. (unb) Gl B.419439

Kanal | 125 mm hoch verzinkt 2m lang liefern, montieren
Kanal | 125 mm hoch verzinkt 2m lang
ohne StoBunterlage K1
Zeichnungs-Nr.: 9693.517-02001-4
liefern und montieren
5,000 St



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
6.2.80. (unb) GlI B.419439
Einregulieren einer Drahtzugleitung 2 DD
Einregulieren einer Drahtzugleitung 2 DD
montieren
2,000 St s s
6.2.90. (unb) GlI B.419439
Stahldraht 4 mm (Bestelleinheit = kg !) liefern, montieren
Stahldraht 4 mm (Bestelleinheit = kg !)
Zeichnungs-Nr.: TGL 9538
liefern und montieren
30,000 M s e
6.2.100. (unb) Gl B.419469
Schrankenbaum 8,6 m Sperrlangert/ws demontieren
Schrankenbaum 8,6 m Sperrlangert/ws lackiert,
komplett mit Gewichten und Verspannung
Zeichnungs-Nr.: 9112.007.1
demontieren
2,000 St s s
6.2.110. (unb) GlI B.419469
Schrankenantriebw. Gr. Il (Fall 2, li. 6,1-10 m Sperrlange)
demontieren
Schrankenantriebw. Gr. Il (Fall 2, li. 6,1-10 m
Sperrlange)
links, untere Ablenkung, Baumlagerung
komplett demontieren
2,000 St s s
6.2.120. (unb) GlI B.419469
Untere Ablenkung Fall 2 mit Schutzkasten demontieren
Untere Ablenkung Fall 2 mit Schutzkasten
Zeichnungs-Nr.: 9091.002.1
demontieren
2,000 St s s
6.2.130. (unb) GlI B.419469
Schrankenriickstrahler 3-teilig demontieren
Schrankenrickstrahler 3-teilig demontieren
2,000 St s s
6.2.140. (unb) GlI B.419469
Aufschlagpfosten mit StahlfuB gefedert demontieren
Aufschlagpfosten mit StahlfuB gefedert demontieren
(zur Nachriistung) demontieren
2,000 St s s
6.2.150. (unb) Gl B.419469

Andreaskreuz (mit Hochspannungspfeil) demontieren
Andreaskreuz (mit Hochspannungspfeil)
demontieren
4,000 St



Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

6.2.160.

6.2.170.

6.2.180.

6.2.190.

6.2.200.

6.2.210.

6.2.220.

6.2.230.

(unb) Gl B.4296
Entsorgung Material Signaltechnik
Entsorgung Material Signaltechnik,
incl. Aufbereitung, lagern und abtransportieren.
Uber die umweltgerechte Entsorgung ist gegeniiber dem AG
Nachweis zu fUhren.
1,000 psch

(unb) Gl B.509487
Signalkabel (0,05-1,00 kg/m) u. Kabelarmaturen ausbauen
Signalkabel (0,05-1,00 kg/m) u. Kabelarmaturen ausbauen
Kabel von Hand aufnehmen und aufbereiten, demontieren
520,000 M e,

(unb) GlI B.509487
Signalkabel (1,00-1,60 kg/m) u. Kabelarmaturen ausbauen
Signalkabel (1,00-1,60 kg/m) u. Kabelarmaturen ausbauen
Kabel von Hand aufnehmen und aufbereiten, demontieren
380,000 M e,

(unb) GlI B.504721
Kabel bewehrt A-2YOF(L)2YB2Y 10 x 1 x 0,9 liefern
Kabel bewehrt A-2YOF(L)2YB2Y 10 x 1 x 0,9
(2B x 0,10) liefern
180,000 M .,

(unb) GlI B.504721
Kabel bewehrt A-2YOF(L)2YB2Y 60 x 1 x 1,4 liefern
Kabel bewehrt A-2YOF(L)2YB2Y 60 x 1 x 1,4
(1Bx0,25) liefern
140,000 M e,

(unb) GlI B.504721
Kabel bewehrt A-2YOF(L)2YB2Y 80 x 1 x 1,4 liefern
Kabel bewehrt A-2YOF(L)2YB2Y 80 x 1 x 1,4
(1Bx0,25) liefern
260,000 M e,

(unb) GlI B.504729
Signalkabel (0,07-1,0 kg/m) in Kabelkanal legen
Signalkabel (0,07-1,0 kg/m) in Kabelkanal legen,
mit Kennstreifen versehen und aufgemessene Kabellangen
in die Unterlagen eintragen (ohne Kabeltiefbau).
180,000 M i,

(unb) GlI B.504729
Signalkabel (1,10-1,6 kg/m) in Kabelkanal legen
Signalkabel (1,10-1,6 kg/m) in Kabelkanal legen,
mit Kennstreifen versehen und aufgemessene Kabellangen
in die Unterlagen eintragen (ohne Kabeltiefbau).
400,000 M e,



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
6.2.240. (unb) GlI B.504729
Kabelbezeichnungsband KEZ 150 weiB liefern, montieren
Kabelbezeichnungsband KEZ 150 weil
mit erhaben gepragter Kabelnummer versehen und alle 5 m
am Kabel befestigen, liefern und montieren
120,000 St i e
6.2.250. (unb) GlI B.504729
Signalkabel (1,10-1,6 kg/m) in Gebaude oder Rohr einziehen
Signalkabel (1,10-1,6 kg/m) in Gebaude oder Rohr
einziehen
Signalkabel (1,10-1,6 kg/m) in Gebaude
Kabelschrank oder Rohr ziehen (ohne Kabeltiefbau).
20,000 M s e
6.2.260. (unb) GlI B.504719
Herstellen von provis.Kabelkanélen fiir Bauzustande
Herstellen von provis.Kabelkanalen far
Bauzustande/Zwischenzustande incl. Abdeckung
Breite 0,30 m, Héhe 0,30 m, Lange nach Angabee des AG,
einschl. Lieferung des Materials, dieses geht nach
Rickbau in Eigentum des AG Uber.
220,000 M e e
6.2.270. (unb) GlI B.504729
Festlegen der StraBen-u.Gleisdurchbriiche
Festlegen der StraBen-u.Gleisdurchbriiche
3,000 St s s
6.2.280. (unb) GlI B.504729
Festlegen der Kabeltrasse
Festlegen der Kabeltrasse
220,000 M e e
6.2.290. (unb) GlI B.504729
Kabellegung beaufsichtigen
Kabellegung beaufsichtigen
580,000 M i e
6.2.300. (unb) GlI B.4194
Kabelverteiler demontieren
Kabelverteiler demontieren
2,000 St s s
6.2.310. (unb) GlI B.504729

Signalkabelendverschluss SEW 92, 68 Klemmpunkte liefern, montieren
Signalkabelendverschluss SEW 92, 68 Klemmpunkte
komplett mit Befestigungsgestell, Erdschiene und
Einflhrungsstutzen liefern, montieren
1,000 St e



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
6.2.320. (unb) GlI B.504729
Verteiler, GAK usw. beschriften
Verteiler, GAK usw. beschriften
1,000 St s
6.2.330. (unb) GlI B.504729
Erdung der Geridte am Gleis montieren 3 m Lénge
Erdung der Gerate am Gleis montieren 3 m Lange
Erdungskabel 1x50 mm2 flexibel isoliert, Erdseil am
Endverbraucher (Signal, Weichenantrieb,
Zungenprifkontakt, EAK- und GAK-Gehause, GPA-Geh&use,
Kabelschrank, Kabelpilz und Kabelverteiler) befestigen.
Erdungsseil mit Kabelschuh versehen und an die Schiene
anschlieBen, einschlieBlich Materiallieferung,
Kabellange bis 3 m
50,000 M i e
6.2.340. (unb) GlI B.209819
Schutzhaltsignal (Sh2) aufbauen
Schutzhaltsignal (Sh 2) als Tages- oder Nachtzeichen,
aufbauen, einschlieBlich Antransport.
4,000 ST oo e
6.2.350. (unb) Gl B.209819
Schutzhaltsignal (Sh 2), vorhalten und betreiben
Schutzhaltsignal (Sh 2), vorhalten und betreiben,
einschlieBlich Betriebsstoffe/Energieversorgung
(Abrechnung: Stiick x Tag)
168,000 LE i e
6.2.360. (unb) GlI B.419819

Ortliche Kabelaufsicht
Ortliche Kabelaufsicht LST wahrend der
Hilfsbriickenmontage und wahrend der Betonierarbeiten
24,000 h

Summe 6.2. LST - Bauzustand, AuBenanlagen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
6.3. LST - Endzustand, Innenanlagen
6.3.10. (unb) GlI B.419
Funktionsprobe Signalanlage durchfiihren
Funktionsprobe Signalanlage durchfiihren,
Wiederinbetriebnahme vorbereiten,
Stw Ewf, Innenanlage, Bedien-/Steuereinrichtungen mech.
Stw im Bedienraum FdI
4,000 St s e
6.3.20. (unb) Gl B.419
FahrstraBen sperren, nach Bz-Ende wieder in Betrieb nehmen
FahrstraBen sperren und nach Bz-Ende wieder in Betrieb
nehmen, prifen,
Stw Ewf, Innenanlage, Bedien-/Steuereinrichtungen mech.
Stw im Bedienraum FdI
4,000 St s e
6.3.30. (unb) Gl B.419
Spannwerk anheben und senken
Spannwerk anheben und senken
1,000 psch s

Summe 6.3. LST - Endzustand, Innenanlagen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
6.4. LST - Endzustand, AuBenanlagen
6.4.10. (unb) GlI B.4139
Demontage-Pauschale fiir Leitungsfiihrung
Demontage-Pauschale fir Leitungsfiihrung
Pauschale Preisermittlung fiir die Leitungsflihrung:
Leitungsdraht und Stellwerksseil, Leitungspfosten mit
FOhrungsrollentrager, Flihrungsrollen demontieren
30,000 M s e
6.4.20. (unb) Gl B.4139
Montage- und Lieferpauschale fiir die Leitungsfiihrung
Montage- und Lieferpauschale fiir die Leitungsflihrung
Pauschale Preisermittlung fiir die Leitungsflihrung:
Leitungsdraht und Stellwerksseil, Leitungspfosten mit
FOhrungsrollentrager, Fihrungsrollen liefern und
montieren
30,000 M s e
6.4.30. (unb) Gl B.419439
Verbinder demontieren
Verbinder demontieren
4,000 St s e
6.4.40. (unb) GlI B.419439
Spannschraube demontieren
Spannschraube
Zeichnungs.-Nr.: 9693.401-10001-1
demontieren
4,000 St s s
6.4.50. (unb) GlI B.4139
2 DD mit ErdfuB demontieren
2 DD vollstandig mit ErdfuB, Schutzksten,
Deckel und Anschlusskanal
Zeichnungs-Nr.: 5221.001.2
demontieren
4,000 St s
6.4.60. (unb) GlI B.419439
Oberirdische Druckrolle 2 DD m. Anschlusskanélen demontieren
Oberirdische Druckrolle 2 DD m. Anschlusskanélen
demontieren
4,000 St s
6.4.70. (unb) GlI B.4139

Kanal | 125 mm hoch verzinkt 2m lang demontieren
Kanal | 125 mm hoch verzinkt 2m lang
ohne StoBunterlage K1
Zeichnungs-Nr.: 9693.517-02001-4
demontieren
5,000 St



Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

6.4.80.

6.4.90.

6.4.100.

6.4.110.

6.4.120.

6.4.130.

6.4.140.

(unb) Gl B.4139
Einregulieren einer Drahtzugleitung 2 DD
Einregulieren einer Drahtzugleitung 2 DD,
montieren
2,000 St

(unb) Gl B.4139
Stahldraht 4 mm (Bestelleinheit = kg !) liefern, montieren
Stahldraht 4 mm (Bestelleinheit = kg !)
Zeichnungs-Nr.: TGL 9538
liefern und montieren
30,000 m

(unb) Gl B.504729
Signalkabel (1,10-1,6 kg/m) in Gebaude oder Rohr einziehen
Signalkabel (1,10-1,6 kg/m) in Gebaude oder Rohr
einziehen
Signalkabel (1,10-1,6 kg/m) in Gebaude
Kabelschrank oder Rohr ziehen (ohne Kabeltiefbau).
20,000 m

(unb) GlI B.504729
Signalkabel (0,07-1,0 kg/m) in Kabelkanal legen
Signalkabel (0,07-1,0 kg/m) in Kabelkanal legen,
mit Kennstreifen versehen und aufgemessene Kabellangen
in die Unterlagen eintragen (ohne Kabeltiefbau).
180,000 m .,

(unb) GlI B.504729
Signalkabel (1,10-1,6 kg/m) in Kabelkanal legen
Signalkabel (1,10-1,6 kg/m) in Kabelkanal legen,
mit Kennstreifen versehen und aufgemessene Kabellangen
in die Unterlagen eintragen (ohne Kabeltiefbau).
400,000 M e,

(unb) GlI B.504729
Neue und geédnderte Kabellangen nach AufmaB eintragen
Neue und geanderte Kabellangen nach Aufmaf in den
Kabellibersichtsplan eintragen bzw. korrigieren.
8,000 St .

(unb) GlI B.504729
Erdung der Gerdte am Gleis montieren 3 m Lénge
Erdung der Gerate am Gleis montieren 3 m Lange
Erdungskabel 1x50 mm2 flexibel isoliert, Erdseil am
Endverbraucher (Signal, Weichenantrieb,
Zungenprifkontakt, EAK- und GAK-Gehduse, GPA-Geh&use,
Kabelschrank, Kabelpilz und Kabelverteiler) befestigen.
Erdungsseil mit Kabelschuh versehen und an die Schiene
anschlieBen, einschlieBlich Materiallieferung,
Kabellange bis 3 m

50,000 m e,



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
6.4.150. (unb) GlI B.209819
Schutzhaltsignal (Sh2) abbauen
Schutzhaltsignal (Sh 2) als Tages- oder Nachtzeichen,
abbauen, einschlieBlich Abtransport.
4,000 St s e
6.4.160. (unb) GlI B.419819

Ortliche Kabelaufsicht
Ortliche Kabelaufsicht LST wahrend der
Hilfsbriickenmontage und wahrend der Betonierarbeiten
24,000 h

Summe 6.4. LST - Endzustand, AuBenanlagen

Summe 6. Leit- und Sicherungstechnik



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
1. Eisenbahniiberfiihrung BW 0-3 Bahn-km 140,822

1.1. Technische Bearbeitung50Hz
1.2. Technische Bearbeitung
1.3. Baustelleneinrichtung
1.4. Baufeldfreimachung
1.5. Verkehrssicherung
1.6. Rickbau / Abbruch
1.7. Erdarbeiten und Hinterfillungen
1.8. Verbauten und Behelfe
1.9. WasserhaltungsmaBnahmen
1.10. Rahmen
1.11. Einbauteile und Ausstattung
1.12. Entwasserungsanlagen
1.138. Stahlbavarbeiten
1.14. Aufzige
1.15. Stromversorgung / Beleuchtung
1.16. Erdung e
1.17. Oberbau

Summe 1. Eisenbahniiberfiihrung BW 0-3 Bah..



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung
Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
2. Treppenzugange
2.1. Technische Bearbeitung
2.2. Baustelleneinrichtung
2.3. Baufeldfreimachung
2.4. Erdarbeiten und Hinterfillungen
2.5. Verbauten und Behelfe
2.6. WasserhaltungsmaBnahmen
2.7. Beton- und Stahlbeton
2.8. Einbauteile und Ausstattung
2.9. Entwasserungsanlagen
2.10. Asphaltschichten

Summe 2. Treppenzugénge



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
3. Elektrotechnischen Anlagen fiir Licht- und Kraftstrom der DB

3.1. Technische Bearbeitung
3.2. Umverlegung zwei EWHA-Kabel
3.3. Rickbau Beleuchtung LadestraBe
3.4. Rickbau BU-Beleuchtung s
3.5. Kabeltiefbau

Summe 3. Elektrotechnischen Anlagen fiir ..



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

4. Riickbau BU 140,815
4.1. Tiefbau / Oberbau /StraBenbau

Summe 4. Riickbau BU 140,815



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung
Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
5. Oberleitungsarbeiten
5.1. Planungsleistungen
5.2. Langskettenwerk
5.3. Sonstige Leistungen
5.4. Riockbau
5.5. Baustelleneinrichtung
5.6. Regieleistungen
5.7. Ausfall- und Stillstandszeiten

Summe 5. Oberleitungsarbeiten



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
6. Leit- und Sicherungstechnik

6.1. LST - Bauzustand, Innenanlagen
6.2. LST - Bauzustand, AuBenanlagen e
6.3. LST - Endzustand, Innenanlagen
6.4. LST - Endzustand, AuBenanlagen

Summe 6. Leit- und Sicherungstechnik



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung
Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
Lv 2017-07
1. Eisenbahniberfihrung BW 0-3 Bahn-km 140,822 s
2. Treppenzugange e
3. Elektrotechnischen Anlagen flr Licht- und Kraftstrom..
4. Rickbau BU 140,815
5. Oberleitungsarbeiten
6. Leit- und Sicherungstechnik

Summe LV 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufziigen @ e
Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hbhe von 19,00% e EUR

......................... EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 165

(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)



