213.H

(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

Name und Anschrift des Bieters Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:
(Name und Anschrift der Vergabestelle)
Landratsamt Coburg
Fachbereich Hochbau
Lauterer StralRe 60
96450 Coburg
Angebotsschreiben
Bezeichnung der Bauleistung:
Malnahmennummer Baumalinahme
1.2201.9452 Umbau, Erweiterung und Generalsanierung der Staatlichen Realschule Coburg I
3. Bauabschnitt AuRenanlagen
Vergabenummer Leistung
La-Bau 04 Landschaftsbauarbeiten
Anlagen® [X| Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den
Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklarungen
] Vertragsformular fiir Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten
Angaben und Erklarungen
X 124 Eigenerklarung zur Eignung
] Einheitliche Européische Eigenerklarung
] 125.H Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung Bewerber
X 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung
[] 224 Lohngleitklausel — Berechnung des Anderungssatzes
233 Nachunternehmerleistungen
X 234 Bieter- /Arbeitsgemeinschaft
[] 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapzitaten anderer Unternehmen
X 248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten
X 2491 Erklarung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit
] Nebenangebot(e)
[
[]
1 Ich/Wir biete(n) die Ausfihrung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-

ten Preisen an.

An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gemar €

Leistungsbeschreibung einschl. Umsatzsteuer betragt

! Vom Bieter anzukreuzen und beizufiigen
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2.1

213.H

(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

Die Gesamtsumme der jahrlichen Vergitung geman e+

Instandhaltungsvertrag? einschl. Umsatzsteuer betragt

* nur ausfullen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

Anzahl der Nebenangebote St.

Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungs-
summe fir Haupt- und alle Nebenangebote® %

Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen
Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen — Teil B

[

Ich bin/Wir sind fur die zu vergebende Bauleistung praqualifiziert und im Praqualifi-
kationsverzeichnis eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:

Ich/Wir erklare(n), dass

[
[

ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

ich/wir die Leistungen, die nicht im ,Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen* bzw. ,Ver-
zeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmer* aufgefiihrt sind, im eigenen Be-
trieb ausfihren werde(n).

Ich/Wir erklare(n), dass

ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeich-
nisses als alleinverbindlich anerkenne(n).

mir/uns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres An-
gebotes sind.

ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator geman Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter Giber die nach den
.Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3
BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfigen, um die nach Baustellenverordnung
Ubertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfullen.

das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn

Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig” enthalten und
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden.

falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlieRen, umfasst.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

bei einem elektronisch Ubermittelten Angebot in Textform der Name der natirlichen Person,
die die Erklarung abgibt, nicht angegeben,

ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder

ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert,

wird das Angebot ausgeschlossen.

2 Bei mehreren Instandhaltungsvertragen ist die Summe der jahrlichen Vergiitungen einzutragen.
3 Preisnachlass gilt nicht fur Instandhaltungsangebot
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221

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum
La-Bau 04

Baumalnahme
Umbau, Erweiterung und Generalsanierung der Staatlichen Realschule Coburg I
3. Bauabschnitt AuRenanlagen
Leistung
Landschaftsbauarbeiten
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschléagen
1 Angaben lGber den Verrechnungslohn Zus;:wlag €/h
1.1 |Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 |Lohngebundene Kosten

Sozialkosten und Soziallohne, als Zuschlag auf ML
1.3 |Lohnnebenkosten

Ausldsungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
1.4 |Kalkulationslohn KL

(Summe 1.1 bis 1.3)
1.5 |Zuschlag auf Kalkulationslohn

(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 |Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 bericksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- = Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen

2.1 Baustellengemeinkosten
2.2 Allgemeine Geschéaftskosten
2.3 Waghnis und Gewinn
2.4 Gesamtzuschlage
© VHB Bayern - Stand April 2016 1von?2



221

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme

Einzelkosten der Teil-
leistungen = unmittel-
bare Herstellungskos-
ten
€

Gesamt-
zuschlage
gem. 2.4

%

Angebotssumme

3.1 |Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden

X

3.2 |Stoffkosten
(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe)

3.3 |Geratekosten
(einschlieR3lich Kosten fur Energie und Betriebs-
stoffe)

3.4 |Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)

3.5 |Nachunternehmerleistungen *

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

1
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(Preisermittlung bei Kalkulation iber die Endsumme)

Bieter Vergabenummer Datum

La-Bau 04

Baumalnahme
Umbau, Erweiterung und Generalsanierung der Staatlichen Realschule Coburg I
3. Bauabschnitt AufRenanlagen

Leistung

Landschaftsbauarbeiten

Angaben zur Kalkulation tiber die Endsumme

Lohn

1. Angaben lGber den Verrechnungslohn e/h

1.1 | Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 |Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallbhne

1.3 | Lohnnebenkosten
Ausldésungen, Fahrgelder

1.4 | Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h V.H.

1.6 |Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:
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(Preisermittlung bei Kalkulation iber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme

Betrag
€

Gesamt

€

Umlage Summe 3 auf die

Einzelkosten

Ermittlung der EH-Preise

far

die

2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €
2.1 | Eigene Lohnkosten

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X

2.2 | Stoffkosten

(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
2.3 | Geratekosten

(einschl. Kosten fuir Energie und Betriebsstoffe)
2.4 | Sonstige Kosten

(Vom Bieter zu erlautern)
2.5 | Nachunternehmerleistungen *

Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)

noch
verteilen

Zu

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 stoffkosten
2.3 Geréatekosten
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéftskosten, Wagnis und
Gewinn
3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfur keine besonderen Ansétze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind
3.1.1 | Lohnkosten einschlief3lich Hilfsléhne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen Uiber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Geréate u.
Ausrustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung
3.1.4 | An- u. Abtransport der Gerate u.
Ausrustungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.15 Sonderkosten der Baustelle, wie techn.

Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2

Allgemeine Geschéaftskosten (Summe 3.2)

3.3

Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

A

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1

vorzulegen.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

La-Bau 04

Baumafinahme
Umbau, Erweiterung und Generalsanierung der Staatlichen Realschule Coburg I
3. Bauabschnitt AuRenanlagen

Leistung

Landschaftsbauarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz Men- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung : Menge B gen- tz 2 Angebotener
Lv?! einheit * satz Léhne 22 Stoffe ? Gerate>* | Sonstiges 2 Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.37 Stutzwand aus 20 m3

Ortbeton abbrechen
01.02.07 Boden abtragen und |1500 m3

abfahren

01.02.17 Boden fir 430 m3
Fundamente |6sen

01.03.19 StrafRenablauf, 10 St

Aufsatz Klasse D

01.04.06 Frostschutzschicht 810 m3
aus Schotter 0/45

01.04.37 Mauerscheiben, Hohe (67 m
205 cm

01.04.74 Betonsteinpflaster 495 m2
30/20/8 cm

01.04.85 Rasenfugenpflaster, 650 m2
20/20/10 cm

01.04.101 |Kunststoffbelag, 1240 m2
Belagstyp B

01.05.12 Gelander Stutzwand |5 St
Bauteil B Ost

01.05.22 Ballfangzaun, Héhe 17,5 m
400 cm

01.07.12 Oberboden liefern, 460 m3
fur Pflanzflachen

01.07.22 Acer platanoides 14 St
liefern und einbauen

01.08.03 Lockern der 6390 m2
Staudenpflanzflachen

! Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen
wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblé&ttern 221 oder 222 Gibereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

* Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft)

Bezeichnung der Bauleistung:

MaRnahmennummer Vergabenummer
1.2201.9452 La-Bau 04
BaumaRnahme

Umbau, Erweiterung und Generalsanierung der Staatlichen Realschule Coburg Il
3. Bauabschnitt AufRenanlagen

Leistung

Landschaftsbauarbeiten

Erklarung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft
Wir, die nachstehend aufgefiihrten Unternehmen einer Bietergemeinschatft,
Bevollméachtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder
Mitglied

USt-1D:

Mitglied

USt-1D:

Mitglied

USt-1D:

beschlieen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklaren?, dass der
bevollmé&chtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und alle Mit-
glieder als Gesamtschuldner haften.

(Ort) (Datum) (Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Unterschrift)

! Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte
Erklarung abzugeben.
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(Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen)

Bieter

Vergabenummer

Datum

La-Bau 04

Baumafnahme

Umbau, Erweiterung und Generalsanierung der Staatlichen Realschule Coburg I

3. Bauabschnitt AufRenanlagen

Leistung

Landschaftsbauarbeiten

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen

Zur Ausfiihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch Nachunterneh-
mer auszufiihrenden Teilleistungen und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen

Nachunternehmer.

OZ/Leistungsbereich

Beschreibung der Teilleistungen

Name der Nachunternehmer (ein-
schl. ggf. vorh. PQ-Nummern)

(erst nach gesonderter Aufforderung
der Vergabestelle)

© VHB Bayern - Stand April 2016
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(Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen)

Bewerber/Bieter Vergabenummer Datum

La-Bau 04

BaumaRnahme
Umbau, Erweiterung und Generalsanierung der Staatlichen Realschule Coburg Il
3. Bauabschnitt AuRenanlagen

Leistung

Landschaftsbauarbeiten

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegeniiber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g.
Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitaten meines/unseres Unternehmens fir den/die
nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfligung zu stehen.

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der (Teil)Leistungen

(Ort, Datum, Unterschrift)

L1 | Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfahigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns
gegeniber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem
gemeinsam fir die Auftragsausfiihrung zu haften.*

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklarungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behalt sich die
Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

! Diese Erklarung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.
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(Kinderarbeit)

Vergabenummer

La-Bau 04

Baumalinahme
Umbau, Erweiterung und Generalsanierung der Staatlichen Realschule Coburg I
3. Bauabschnitt AufRenanlagen

Leistung

Landschaftsbauarbeiten

Erklérung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit

1.  Von ausbeuterischer Kinderarbeit sind insbesondere folgende Produkte betroffen:
- Sportbekleidung, Sportartikel, insbesondere Bélle
- Spielwaren
- Teppiche
- Textilien
- Lederprodukte
- Billigprodukte aus Holz
- Natursteine
- Agrarprodukte wie z.B. Kaffee, Kakao, Orangen- oder Tomatensatft.

1 Ja, ich erklare/wir erklaren, dass die Leistung oder Lieferung derartige Produkte enthalt, die in Afri-
ka, Asien oder Lateinamerika hergestellt bzw. bearbeitet werden oder wurden.

Fir den Fall, dass ,Ja“ nicht angekreuzt ist, erklare ich/erklaren wir, dass die Leistung oder Liefe-
rung keine derartigen Produkte enthalt, die in Afrika, Asien oder Lateinamerika hergestellt bzw. be-
arbeitet werden oder wurden.

2. Falls ja, ist eine der beiden folgenden Erklarungen erforderlich. Bitte die entsprechende Erklarung
ankreuzen!

] Ich/Wir sichere/n zu, dass die Herstellung bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produkte ohne aus-
beuterische Kinderarbeit im Sinn des IAO-Ubereinkommens Nr. 182 erfolgt bzw. erfolgt ist sowie
ohne VerstéRe gegen Verpflichtungen, die sich aus der Umsetzung dieses Ubereinkommens oder
aus anderen nationalen oder internationalen Vorschriften zur Bekampfung von ausbeuterischer Kin-
derarbeit ergeben.

bzw.

[ ] Ich/Wir sichere/n zu, dass mein/unser Unternehmen, meine/unsere Lieferanten und deren Nachun-
ternehmer aktive und zielfuhrende Mafl3nahmen ergriffen haben, um ausbeuterische Kinderarbeit im
Sinn des IAO-Ubereinkommens Nr. 182 bei Herstellung bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produk-
te auszuschlieRen.

3. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich oder vorwerfbar falsche Abgabe der vorstehenden
Erklarung meinen/unseren Ausschluss von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat bzw. - nach Vertrags-
schluss - den Auftraggeber gegebenenfalls zur Kindigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Frist berechtigt.
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(Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten)

Bieter

Vergabenummer Datum

La-Bau 04

Baumaf3nahme
Umbau, Erweiterung und Generalsanierung der Staatlichen Realschule Coburg I

3. Bauabschnitt AufRenanlagen

Leistung

Landschaftsbauarbeiten

Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

Alle zu verwendenden Holzprodukte missen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die fur das
jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfillen.

[
[

Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach FSC und/oder PEFC zertifiziert sind.

Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach
zertifiziert sind.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit - d.h. der Ubereinstimmung des Zertifikats mit den fir das jeweilige
Herkunftsland geltenden Standards von FSC oder PEFC - ist durch eine Prifung vom Johann Heinrich
von Thunen-Institut in Hamburg (vTI) oder dem Bundesamt fir Naturschutz in Bonn (BfN) erbracht. Ich
werde diesen gepriften Nachweis zu dem von der Vergabestelle verlangten Zeitpunkt vorlegen.

Ich werde Holzprodukte verwenden, die die im jeweiligen Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC
oder PEFC einzeln erfullen.

Der Nachweis dariber ist durch eine Prifung vom Johann Heinrich von Thiinen-Institut in Hamburg (vTI)
oder dem Bundesamt fiir Naturschutz in Bonn (BfN) erbracht. Ich werde diesen gepriiften Nachweis zu
dem von der Vergabestelle verlangten Zeitpunkt vorlegen.

© VHB Bayem - Stand Januar 2012 lvonl



124EU
(Eigenerklarung zur Eignung — EU)

EU — Eigenerklarung zur Eignung fur nicht praqualifizierte Unternehmen

(vom Bieter/Mitglied der Bietergemeinschaft sowie zugehdorigen anderen Unternehmen auszufillen,
soweit diese nicht praqualifiziert sind oder eine EEE abgeben wollen)

MafRnahmennummer 1.2201.9452 Vergabenummer La-Bau 04

Baumafinahme
Umbau, Erweiterung und Generalsanierung der Staatlichen Realschule Coburg I

3. Bauabschnitt AulRenanlagen
Leistung

Landschaftsbauarbeiten

Bewerber®

Bieter*)

Mitglied der Bewerber- bzw.
Bietergemeinschaft*)
Nachunternehmer*)

anderes Unternehmen*)

I | |

(Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens)

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschéfts- Jahr €
jahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der Jahr €
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei
gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgefiihrten Leistungen Jahr €

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestatigung eines vereidig-
ten Wirtschaftspriifers / Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschliisse oder entsprechend
testierte Gewinn- und Verlustrechnungen vorlegen.

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren vergleichbare Leis-
tungen erbracht habe(n).

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir fiir die wichtigsten Bauleistungen
Bescheinigungen tber die ordnungsgemalfie Ausfiihrung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes
Muster vorlegen.

Angaben zu Arbeitskraften

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fur die Ausflihrung der Leistungen erforderlichen Arbeitskréafte zur Verfi-
gung stehen.

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir die Zahl der in den letzten 3
abgeschlossenen Geschéftsjahren jahresdurchschnittlich beschéaftigten Arbeitskréafte, gegliedert nach Lohn-
gruppen mit extra ausgewiesenem technischen Leitungspersonal, angeben.

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

] Ich bin/Wir sind im Handelsregister eingetragen
] Ich bin/wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestatigung meiner/unserer Erkla-
rung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle bzw. bei der Industrie-
und Handelskammer.

* zutreffendes ankreuzen
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124EU
(Eigenerklarung zur Eignung — EU)

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

L] Ich/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch erdffnet wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und
sich/mein Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

[] Ein Insolvenzplan wurde rechtskraftig bestatigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe Uber Ausschlussgriinde gemaR § 6e EU VOB/A

Ich erklare/wir erklaren, dass fiir mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde gemaf § 6e EU VOB/A
vorliegen, die meine/unsere Zuverlassigkeit in Frage stellen.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht

* gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz oder

* gem. § 21 Abs. 1 Arbeithnehmerentsendegesetz oder

* gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz

mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagesséatzen oder
einer GeldbufRe von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber fiir den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt fur Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitragen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ich erklare/wir erklaren, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben so-
wie der Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragzahlung unterfallen,
ordnungsgemaln erfillt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung
der tariflichen Sozialkasse®, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes® sowie eine Freistel-
lungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.
Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbe-

scheinigung der Berufsgenossenschaft (sofern diese nicht verfigbar ist, eine gleichwertige Bescheinigung
des flr mich/uns zusténdigen Versicherungstragers) mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen/Nachweise zu den Eigenerklarungen auf ge-
sondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden mus-
sen und mein/unser Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollstandig innerhalb dieser
Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum und Unterschrift) ®

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift guiltig

b soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist
% soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt
¥ nur erforderlich, wenn diese Eigenerkldrung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist
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444

(Referenzbescheinigung)

Firma (Name und vollstandige Anschrift)

Referenzbescheinigung

Vom Referenznehmer auszufiillen:

Referenzgeber: Bauherr/Auftraggeber
Name

Anschrift

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

[] vertreten durch
Name

Anschrift
Telefonnummer
E-Mail-Adresse

Bezeichnung des Bauvorhabens

Ausgefiihrte Leistung ] Einzelleistung” ] Komplettleistung?

Ort der Ausfuhrung (Ort, Stral3e)

Ausflihrungszeit (Monat/Jahr) Baubeginn Fertigstellung
vertraglich gebunden als  [_] Hauptauftragnehmer [ ARGE-Partner 1 Nachunternehmer
Art der BaumaRRnahme [ 1 Neubau [ ] Umbau [1 Denkmal

Leistungsbereiche entsprechend Anlage 2 der Leitlinie des BMVBS zur Durchfihrung eines PQ - Verfahrens
( https://www.pqg-verein.de/anlage264296binary ), auf die sich die Referenz bezieht

Nummer Bezeichnung

! Einzelnes Gewerk/Leistungsbereich
2 Gewerkebiindelung, z.B. erweiterter Rohbau oder Generalunternehmer
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444

(Referenzbescheinigung)

Bei Einzelleistung: stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maflgeblichen Leistungsumfanges unter
Angabe der ausgefiihrten Mengen
Bei Komplettleistung: Kurzbeschreibung der Baumaflnahme

Bei Einzelleistung: Zahl der hierflir durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeithehmer:
Bei Komplettleistung: Auflistung der mit eigenem Fiihrungspersonal koordinierten Gewerke:

Bei Einzelleistung: Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und geratespezifischen Anforderungen
Bei Komplettleistung: Eventueller Besonderheiten der Ausfiihrung

Bei Einzelleistung: Auftragswert der vorgenannten Leistungen (netto in €)
Bei Komplettleistung: Auftragswert der vorgenannten MaRnahme (netto in €)

Ich erklare, dass die vorstehenden Angaben richtig sind. Mir ist bewusst, dass falsche Angaben meine
Zuverlassigkeit beeintrachtigen.

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Referenznehmer)
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444

(Referenzbescheinigung)

Nur vom Referenzgeber auszufiillen!®

Die Leistungen sind
] auftragsgeman durchgefihrt worden

] im Ergebnis auftragsgemalf’ durchgefiihrt worden, folgende Feststellungen wurden wahrend der
Abwicklung gemacht:

VerstoRRe gegen Obliegenheiten und Pflichten gemal § 4 Abs. 2 VOB/B

die Einhaltung der Vertragsfristen wurde schriftlich angemahnt

wiederholte Aufforderung zur Mangelbeseitigung wahrend der Bauausfiihrung
dem Auftragnehmer wurde schriftlich Kiindigung angedroht

die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mangel voribergehend verweigert
wiederholte Aufforderung zur Vervollstandigung der Rechnungsunterlagen
Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.

Ooooogon

] nicht auftragsgeman ausgefihrt worden.
L] wegen Kindigung nicht fertig gestellt worden.

Ansprechpartner ist
im
Tel. Fax E-Mail

Einer Veroffentlichung zum Zwecke der Praqualifikation des Unternehmens wird zugestimmt.
Die Richtigkeit folgender Angaben

— stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maf3geblichen Leistungsumfanges unter

Angabe der ausgeflihrten Mengen

— Zahl der hierfur durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer

— Auflistung der mit eigenem Fuhrungspersonal koordinierten Gewerke

— Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt)
liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber
ausdrucklich nicht bestatigt.

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift)

% Es sind nur hinreichend belegbare Sachverhalte anzugeben.
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
01 Titel Baugebiet vorbereiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Baugebiet vorbereiten

01.1 Bauzaun liefern und aufstellen

Bauzaun liefern, aufstellen und wahrend der gesamten
Bauzeit vorhalten sowie im verkehrssicheren Zustand
erhalten, einschliel3lich Abbau und Entfernen von nicht
mehr bendétigten Zaunelementen von der Baustelle sowie
vollsténdiger Abbau und Entfernen von der Baustelle
nach Beendigung der Baumaflnahme.

EinschlieRlich notwendiger Zufahrtsméglichkeiten und
der daflir benétigten Absperrméglichkeiten.

Material: Stabgitterelemente mit Steckverbindungen und
mobilen BetonfiiRen fir befestigte und unbefestigte
Flachen; Lange der Zaunelemente 2,0 - 3,5 m;
Elemente zweifach verschraubt.

Hoéhe: ca. 2,0 m Uber Gelande.

150 m EP..oi GP i

01.2 Vorhandenen Bauzaun versetzen

Bauseits vorhandenen Bauzaun entsprechend der
Vorposition auf Anweisung des AG abbauen, aufnehmen,
im Baubereich transportieren und wieder aufstellen.
Material: Stabgitterelemente mit Steckverbindungen und
mobilen BetonfliRen fiir befestigte und unbefestigte
Flachen; Lange der Zaunelemente 2,0 - 3,5 m;

Elemente zweifach verschraubt.

Hohe: ca. 2,0 m Uber Gelande.

Transportentfernung bis 200 m.

300 m EP.vei GP o,
Verweis auf Position: 01.1
01.3 Bauzaun vorhalten, zusatzlich 1 Woche
Bauzaun der Position 01.1 Giber den Bauzeitraum hinaus
vorhalten,

zusatzliche Vorhaltezeit 1 Woche,

zuséatzliche Vorhaltung nur nach Angabe Bauleitung.
Abrechnung erfolgt nach Aufmald des zusatzlich
vorgehaltenen Bauzauns nach Lange x Anzahl Wochen.

100 m EP..cco GP i,

01.4 Baum roden, StU < 80 cm, abfahren

Gehdlz (Laub- und Nadelgehélze) roden,

einschlieBlich Wurzelstock,

der Stammumfang wird 1,0 m tber dem Boden gemessen,
Stammumfang bis 80 cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.02.2017 - Seite 1



Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
01 Titel Baugebiet vorbereiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Astwerk, Stammholz und Wurzelstock aufnehmen, auf LKW
des AN laden, transportieren zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN, die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu
Ubernehmen.
Die Verflllung der Grube des Wurzelstocks erfolgt tiber
die Positionen des Titels Erdarbeiten.
Abrechnung nach Stuck.
1St EP. GP o
01.5 Wurzelstdcke roden, STU <80 cm
Wourzelstocke bereits gefallter Baume roden, laden und
ordnungsgemalf entsorgen. Wurzelraumverfillung erfolgt
im Zuge der Positionen des Titels Bautechnische
Bodenarbeiten,
GroRe: Stockumfang < 80 cm.
5 St EP.. GP oo,
01.6 Wurzelstécke roden, STU 81 - 160 cm
Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Grol3e der Wurzelstocke:
Stockumfang 81 - 160 cm.
1St EP. e GP o,
01.7 Flachigen Bewuchs roden, Hohe <50 cm
Vorhandenen Bewuchs einschlie3lich Wurzelwerk
roden, laden, anfallendes Material aufnehmen, auf LKW
des AN laden, transportieren zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN, die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu
Ubernehmen.
Die Verflullung des Wurzelraums erfolgt im Zuge der
Gelandeprofilierung.
Bewuchsart: flachige Pflanzungen aus Bodendeckern,
Stauden und Kleinstrauchern o.a. bzw. erneuter Aufwuchs
bereits gerodeter bzw. auf Stock gesetzter
Geholzflachen,
Bewuchshéhe bis 50 cm.
Ausfihrung in mehreren Teilflachen.
50 m2 EP..e GP o,
01.8 Flachigen Bewuchs roden, Hohe 50 - 150 cm
Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch flachige Pflanzung aus Strauchern,
Bewuchshéhe 50 bis 150 cm.
20 m2 EP. . GP o,
Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Leistungsverzeichnis

Coburg, Realschule Coburg Il, AuRenanlagen 3./4.BA (090_30_LV)

01
01

Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA

Titel Baugebiet vorbereiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.9

01.10

01.11

01.12

01.13

Flachigen Bewuchs roden, Héhe 150 - 300 cm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch flachige Pflanzung aus Strauchern,
Bewuchshohe 150 bis 300 cm.

50 m2

Flachigen Bewuchs roden, Héhe 300 - 500 cm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch flachige Pflanzung aus Strauchern und
Kleinbaumen mit Stammdurchmesser bis 10 cm,
Bewuchshéhe 300 bis 500 cm.

20 m2

Vegetationsdecke (Ruderalfluren) abschalen,abfahren
Vorhandene Vegetationsdecke der Bearbeitungsflachen

einschlieflich der obersten durchwurzelten
Bodenschicht abschéalen und abfahren.

Vegetation: Ruderalfluren mit Wurzelstécken von ehem.

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

Gehdlzrodungsflachen, Durchmesser der Wurzelstécke bis

10 cm, Wuchsho6he bis 150 cm,

Dicke der durchwurzelten Bodenschicht ca. 3 -5 cm.

Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,

transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu iibernehmen.

150 m2

EP...ccooi GP i,

Vegetationsdecke (Ruderalfluren) von Mieten abschélen,abfahren

Vorhandene Vegetationsdecke der Bearbeitungsflachen

einschliellich der obersten durchwurzelten
Bodenschicht abschalen und abfahren.
Vegetation: Ruderalfluren auf Oberbodenmieten,

Dicke der durchwurzelten Bodenschicht ca. 3 -5 cm.

Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,

transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu Glbernehmen.

150 m2

Bauschutt sammeln und abfahren

Vorhandenen mineralischen Bauschutt in Kleinmengen

EP.ooeeii GP e

entsprechend den Vorgaben der Entsorgungswirtschaft im
Baugebiet sammeln, aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebiihren sind vom AN zu Gibernehmen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.02.2017 - Seite 3



Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
01 Titel Baugebiet vorbereiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Ausfiihrung nur nach Anweisung durch die Bauleitung.
Fuhren sind durch die Bauleitung (Objektiiberwachung)
Zu quittieren.
Abrechnung nach Wiegescheinen der Deponie.

5to EP. GP o

01.14 Restholz / Bauholz sammeln und abfahren

Vorhandenes Restholz / Bauholz (Zaunlatten / Paletten /
Pflocke etc.) in Kleinmengen entsprechend den
Vorgaben der Entsorgungswirtschaft im Baugebiet
sammeln, aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu (ibernehmen.
Ausfiihrung nur nach Anweisung durch die Bauleitung.
Fuhren sind durch die Bauleitung (Objektiberwachung)
ZU quittieren.

Abrechnung nach Wiegescheinen der Deponie.

2to EP..o GP i

01.15 Gringut aufnehmen und abfahren

Vorhandenes Gringut entsprechend den Vorgaben der
Entsorgungswirtschaft im Baugebiet sammeln, aufnehmen,
auf LKW des AN laden, transportieren zum Lager/zur

Anlage nach Wahl des AN, die Entsorgungsgebihren sind
vom AN zu Ubernehmen.

Ausfiihrung nur nach Anweisung durch die Bauleitung.
Fuhren sind durch die Bauleitung (Objektiberwachung)

ZU quittieren.

Abrechnung nach Wiegescheinen der Kompostierungsanlage.

2to EP. GP o

01.16 Mischmill sammeln und abfahren

Vorhandenen Baustellenmill (Restmill, Mischmiill)
entsprechend den Vorgaben der Entsorgungswirtschaft

auf dem gesamten Baufeld sammeln, aufnehmen, auf LKW
des AN laden, transportieren zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN, die Entsorgungsgebuhren sind vom AN zu
Ubernehmen.

Ausfiihrung nur nach Anweisung durch die Bauleitung.
Fuhren sind durch die Bauleitung (Objektiiberwachung)

ZU quittieren.

Abrechnung nach Wiegescheine der Deponie.

5to EP...ccoii GP i,

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
01 Titel Baugebiet vorbereiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

01.17 Rasenteppich als FuRgangerfiihrung liefern und verlegen

Rasenteppich als FuRgangerfiihrung wahrend der
BaumaRnahme liefern und verlegen,

Farbe griin, Gewicht ca. 950 g/m2,

mit Drénagefunktion,

Bahnenbreite 200 cm,

Leistung einschliel3lich herstellen eines
Zwischenplanums und verdichten des Baugrundes / der
Tragschichten.

Teppich wahrend der BaumaRnahme kontrollieren und in
einem verkehrssicheren Zustand erhalten (kein
Faltenwurf / Stolperstellen etc.).

Nach Abschluss der BaumalRnahme ist der Rasenteppich
wieder aufzunehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebiihren sind vom AN zu Glbernehmen.

40 m2 EP. oo GP e

01.18 Rasenteppich als Ful3gangerfiithrung umlegen

Rasenteppich als FuRgéngerfiihrung wahrend der
BaumalRnahme umlegen,

Rasenteppich aufnehmen und an anderer Stelle wieder
verlegen, einschlief3lich herstellen eines
Zwischenplanums und verdichten des Baugrundes / der
Tragschichten.

80 m2 EP..oi GP i

01.19 StraReneinlauf ausbauen, 500/300 mm

StralRenablauf ausbauen und abfahren.

Erzeugnis: Stral3enablauf,

Aufsatz aus GuRReisen 500/300 mm,

einschlie3lich Auflagering, Schaft, Schlammeimer und
Bodenteil.

Rohrleitungen sind vom Stral3enablauf fachgerecht
abzutrennen, zu verschlieRen und verbleiben zum
spateren Wiederanschluss eines neuen Stral3eneinlaufs
teilweise im Boden.

Anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu iibernehmen.
Die Verflllung der verbleibenden Grube erfolgt tiber

die Positionen des Erd- und Wegebaus.

1St EP...ccoii GP i,

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
01 Titel Baugebiet vorbereiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

01.20 StraReneinlauf ausbauen, 500/500 mm

StralRenablauf ausbauen und abfahren.

Erzeugnis: Stral3enablauf,

Aufsatz aus GuReisen 500/500 mm,

einschlie3lich Auflagering, Schaft, Schlammeimer und
Bodenteil.

Rohrleitungen sind vom Stral3enablauf fachgerecht
abzutrennen, zu verschlieRen und verbleiben zum
spateren Wiederanschluss eines neuen Stral3eneinlaufs
teilweise im Boden.

Anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu iibernehmen.
Die Verflllung der verbleibenden Grube erfolgt tiber

die Positionen des Erd- und Wegebaus.

1St EP..o GP i

01.21 Rohrleitungen ausbauen und abfahren, bis DN 200

Rohrleitungen der abzubrechenden Entwasserungsanlagen
ausbauen,

Ausbau im Rahmen der Erdarbeiten des Titels 02,

Tiefe der Rohre unter GOK ca. 80 bis 120 cm,
Rohrleitungen bis DN 200,

aus PP, PE oder PVC,

anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu (ibernehmen.
EinschlieBlich fachgerechtem Verschlie3en der im Boden
verbleibenden Anschliisse bzw. Leitungsabschnitte.

Im Rahmen der Erdarbeiten nicht tangierte

Rohrleitungen verbleiben im Boden.

10m EP..oo GP i

01.22 Vorhandene Einfassungen ausbauen, Bordstein aus Beton 30x10x100 cm

Einfassungen von Belagsflachen ausbauen und abfahren,
Erzeugnis: Bordstein aus Beton, 30 x 10 x 100 cm,

Ausbau einschlielich Bettung und beidseitige
Ruckenstitze aus unbewehrtem Beton, Schichtdicke 20 cm.
Anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebiihren sind vom AN zu Gibernehmen.

10m EP. GP o

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
01 Titel Baugebiet vorbereiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

01.23 Vorhandene Beldage ausbauen, Muldenstein, Dicke 12 cm

Belagsflachen aus Muldensteinen als Einzeiler ausbauen
und abfahren,

Erzeugnis: Betonmuldensteine 40 x 50 x 12 cm,

in Bettung aus unbewehrtem Beton, Schichtdicke 20 cm,
Fugen vermortelt.

Breite des Einzeilers 40 cm.

Anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebiihren sind vom AN zu Gibernehmen.

10m EP. oo GP e

01.24 Mehrzeiler aus Kleinsteinpflaster ausbauen und abfahren

Mehrzeiler aus Granitkleinsteinpflaster der Begrenzung

der Belagsflachen ausbauen und abfahren,

Erzeugnis: Granitkleinsteinpflaster ca. 9/9/9 cm,

Breite ca. 20 bis 60 cm,

Verfugung mit Moértel, einschlie3lich Ruckbau der

Bettung und Riickenstiitze des Mehrzeilers aus Beton.
Anfallende Materialien aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebiihren sind vom AN zu Gibernehmen.

40 m2 EP. oo GP e

01.25 Betonrinnenstein ausbauen und abfahren

Beschadigte Betonrinnensteine der Begrenzung der
StraRenkante ausbauen und abfahren,

Erzeugnis: Betonrinnenstein ca. 40/40/10-20 cm,

Breite ca. 40 cm,

Verfugung mit Mértel, einschlie3lich Ruckbau der

Bettung und Riickenstiitze des Betonrinnensteins aus
Beton.

Anfallende Materialien aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebiihren sind vom AN zu Gibernehmen.
Ausbau ohne Beschadigung angrenzender, zu erhaltender
Elemente. Ausfiihrung in mehreren Teilbereichen.

10m EP. GP o

01.26 Vorhandene Beldage ausbauen, Betonpflasterbelag, Dicke 8 cm

Belage aus Betonverbundsteinpflaster ausbauen und
abfahren,

Erzeugnis: Betonverbundsteinpflaster, Knochenform,
ca. 20x16x8 cm,

Verfugung ungebunden, einschliel3lich Ruckbau der

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01
01

LV

Titel Baugebiet vorbereiten

Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.27

01.28

01.29

01.30

01.31

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Bettung des Pflasterbelags aus Spilitt.
Anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu Gibernehmen.

850 m2 EP. GP

Vorhandene Belage ausbauen, Betonplattenbelag 60x40x6 cm

Belage aus Waschbetonplatten ausbauen und abfahren,
Erzeugnis: Waschbetonplatten, ca. 60x40x6 cm,

als flachiger, provisorisch in Splittbettung verlegter

Belag, Verfugung ungebunden, einschlie3lich Riickbau der
Bettung des Plattenbelags aus Splitt.

Anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu (ibernehmen.

50 m2 EP..oi GP i

Vorhandene Beldge ausbauen, Betonplattenbelag 60x40x6 cm, Plattenband

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Betonplattenbelag als einzeiliges Plattenband
entlang von Fassaden,

Breite des Plattenbandes ca. 60 cm,

das Plattenband ist in Teilen stark mit Gras- und
Mossaufwuchs Gberwachsen.

6 m2 EP..co GP i,

Asphalt schneiden, 10 bis 15 cm

Asphaltbetondeckschicht und bitumindse Tragschicht,
Schichtdicke tiber 10 bis ca. 15 cm, im Ubergang zu zu
erhaltenden Flachen mit Nal3schneidegerat schneiden.

20 m EP..coo GP i,

Asphalt schneiden, 15 bis 20 cm

Asphaltbetondeckschicht und bituminése Tragschicht,
Schichtdicke tiber 15 bis ca. 20 cm, im Ubergang zu zu
erhaltenden Flachen mit Na3schneidegerat schneiden.

10m EP..oi GP i

Asphalt ausbauen und abfahren, Dicke bis 10 cm

Bitumindsen Belag aufbrechen,
hohlraumarmer bitumindser Belag,
Aufbruchtiefe Uber 5 bis 10 cm Dicke,
in Maschinenbetrieb,

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.02.2017 - Seite 8



Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
01 Titel Baugebiet vorbereiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
in nicht zusammenhangenden Flachen.
Anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu Gibernehmen.

100 m2 EP. GP

01.32 Asphalt ausbauen und abfahren, Dicke 10 bis 15 cm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Aufbruchtiefe tiber 10 bis 15 cm Dicke.

20 m2 EP..oi GP i

01.33 Eingangspodest ausbauen und abfahren, D 30 cm

Eingangspodest aus Beton-Naturstein-Konstruktion
ausbauen und abfahren,

Eingangspodest an Gebaudezugang,

Unterkonstruktion aus konstruktiv bewehrtem Beton,
Verkleidung mit aufgeklebten Natursteinplatten,
Gesamt-Bauteildicke ca. 30 bis 50 cm.

Anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu (ibernehmen.
Abrechnung nach Aufmald abgebrochenen Beton- /
Natursteinvolumens in fester Masse.

2m3 EP. GP o

01.34 Treppenanlagen ausbauen und abfahren, B 200 cm

Treppenanlagen ausbauen und abfahren,
Treppenanlagen einschlie3lich Podesten,

bestehend aus Winkelstufen aus Waschbeton,

mit Unterkonstruktion aus konstruktiv bewehrtem Beton,
Gesamt-Bauteildicke ca. 30 bis 50 cm,

Treppenbreite ca. 200 cm.

Anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebiihren sind vom AN zu Gibernehmen.
Abrechnung nach Aufmald abgebrochenen Betonvolumens in
fester Masse.

7,5m3 EP.. GP o

01.35 Treppenanlagen ausbauen und abfahren, B 200 cm, nur Winkelstufen

Treppenanlagen aus Winkelstufen ausbauen und abfahren,
Treppenanlagen einschlielRlich Podesten,

bestehend aus Winkelstufen aus Waschbeton,
Winkelstufen von Unterkonstruktion aus Beton
(Fundament) l6sen, einschlieZlich Abbruch der
Mortelbettung, Unterkonstruktion aus Beton verbleibt

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.02.2017 - Seite 9



Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
01 Titel Baugebiet vorbereiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
zur Verlegung neuer Winkelstufen im Bestand.
Ausfiihrung zwischen zu erhaltenden Stitzwanden aus
Beton.
Gesamt-Bauteildicke der Winkelstufen ca. 12 bis 18 cm,
Treppenbreite ca. 200 cm.
Anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu Gibernehmen.
Abrechnung nach Aufmald abgebrochenen Betonvolumens in
fester Masse.

3 m3 EP. GP

01.36 L-Stein ausbauen und abfahren, H 80

Mit Boden hinterfillte L-Stein-Mauer ausbauen und
abfahren,

Erzeugnis: L-Stein 80 x 45 x 7-10 cm,

versetzt in Bettung aus unbewehrtem Beton,
Schichtdicke 20 cm.

Anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu (ibernehmen.
Leistung einschlie3lich Erdarbeiten zum Freilegen der
Mauerscheibe.

35m EP..oi GP i

01.37 Stiitzwand aus Ortbeton abbrechen, Bauteildicke 30 cm

Stitzwand aus Ortbeton abbrechen,

einschlieBlich Winkel-Fundament,

Wanddicke 30 cm,

Wandhéhe von 80 bis 150 cm,

Stutzwand aus Stahlbeton,

in Teilen mit Bitumenanstrich.

Ausfuhrung in mehreren, nicht zusammenhéangenden Langen.
Anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebiihren sind vom AN zu Gibernehmen.
Abrechnung nach értlichem Aufmalf3.

20 m3 EP. GP o

01.38 Hohlblocksteine aus Beton abbrechen, Bauteildicke 40 cm

Hohlblocksteine aus Beton abbrechen,
Hohlblocksteine verfiillt mit Ortbeton, mit
konstruktiver Bewehrung,

einschliefRlich Fundament aus bewehrtem Beton,
Wanddicke 40 cm,

Wandhéhe von 80 cm zuziiglich Fundament.

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
01 Titel Baugebiet vorbereiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu iibernehmen.
Abrechnung nach 6értlichem Aufmal3.

6,5 m3 EP.. GP o

01.39 Verkehrsschild ausbauen und abfahren

Vorhandenes Verkehrs- / Hinweisschild einschlie3lich
Betonfundamenten (ca. 30 x 30 x 60 cm) ausbauen und
abfahren.

Anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu (ibernehmen.
Art der Ausstattung: Verkehrsschild mit
unterschiedlichen Schildtafeln, Anzahl der Tafeln 1

bis 2, Tafeln mit Rohrschellen und einem Rohrpfosten
aus Metall, Pfostenlénge tGber GOK ca. 270 - 350 cm,
Durchmesser ca. 60 mm, Verankerung in Punktfundament.
Abrechnung nach Anzahl riickgebauter Rohrpfosten.

1St EP..o GP i

01.40 Bauteile aus Beton abbrechen, Einzelfundamente bis 0,25 m3

Betonfundamente abbrechen,

Einzelfundamente im Gelande ldsen,

Fundamente ohne Bewehrung,

Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu Gibernehmen.
Einzelfundamente, Fundamentreste bis 0,25 m3,
Abrechnung nach értlichem AufmaR.

1m3 EP..cccoii GP i,

01.41 Bauteile aus Beton abbrechen, Einzelfundamente bis 0,25 m3, bewehrt

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Einzelfundamente mit konstruktiver Bewehrung.

1m3 EP. GP

Verweis auf Position: 01.40
01.42 Bauteile aus Beton abbrechen, Einzelfundamente > 0,25 m3

Leistung wie zuvor in Position 01.40 in vollem Wortlaut
beschrieben,

jedoch Einzelfundamente und Streifenfundamente grol3er
0,25 ms.

3 m3 EP..o GP

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.02.2017 - Seite 11



Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
01 Titel Baugebiet vorbereiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

01.43 Bauteile aus Beton abbrechen, Einzelfundamente > 0,25 m3, bewehrt

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Einzelfundamente und Streifenfundamente grofl3er
0,25 m3, mit konstruktiver Bewehrung.

3m3 EP. oo GP e

01.44 Papierkorb aus Drahtgitter aufnehmen und abfahren

Fest eingebauten Papierkorb einschlieRlich Fundament
aufnehmen und abfahren.

Papierkorb halbrund, aus Drahtgitterkonstruktion,
Durchmesser ca. 60 cm, Hohe ca. 40 cm.

Papierkorb befestigt an Pfosten aus T-Stahl,

T-Stahl verankert in Fundament aus Beton,
Fundamentgréfe ca. 30 x 30 x 50 cm.

EinschlieRlich leeren des Papierkorbes von Mischmull /
Hausmdill.

Anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu (ibernehmen.

1St EP..o GP i

01.45 Handlauf der Treppenanlage ausbauen, 5 Pfosten

Handlauf der Treppenanlage ausbauen und abfahren,
Handlauf bestehend aus

5 Pfosten aus Stahlrechteckrohr, 60 x 40 mm,

Hohe tUber GOK ca. 90 cm,

sowie aufgeschweildtem Handlauf aus Stahlrechteckrohr,
60 x 40 mm,

Rohre verzinkt und beschichtet,

Handlauflange ca. 6,60 m.

Pfosten des Handlaufs einbetoniert in Fundamenten aus
Beton, Fundamentgrof3e ca. 30 x 30 x 50 cm,
einschliellich Erdarbeiten, die Verfullung der
Fundamentgruben erfolgt Uber die Positionen des Titels
"Erdarbeiten".

Anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu iibernehmen.

2 St EP..co GP i,

01.46 Rankgeriist aus Holzpflécken und Dréhten aufnehmen und abfahren

Rankgerist aus Holzpflocken und Drahten aufnehmen und
abfahren,

9 Stlick Holzpféahle, Zopfdicke 10/12 cm,

Pfahle in Boden eingeschlagen,

Pfahlhdhe Uber GOK ca. 250 cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
01 Titel Baugebiet vorbereiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
bespannt mit 4 Reihen kunststoffbeschichtetem Draht,
Pfostenabstand ca. 200 cm.
Anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu iibernehmen.
1St EP..ooviiiii GP o
01.47 Gelander der Stutzwéande ausbauen, Stahl-Quadratrohre
Gelander der Stitzwande ausbauen und abfahren,
Gelander bestehend aus 2 horizontalen
Stahl-Quadratrohren,
unteres Rohr 55x55 mm,
oberes Rohr 80x80 mm,
Pfosten aus Stahl-Quadratrohren 55x55 mm,
Pfostenabstand ca. 200 cm.
Stahlprofile miteinander verschweif3t.
Pfosten in Wandkrone der Stiitzwande eingelassen,
Pfosten biindig mit Wandkrone abschneiden, das
Herausarbeiten der Pfosten aus der Wand wird Uber die
folgende Position gesondert vergiitet.
Rohre verzinkt und beschichtet.
Anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebiihren sind vom AN zu Gibernehmen.
60 m EP..oovveiie GP o,
01.48 GelanderfulRpunkt, Betonabtrag durch Stemmen
Abtragen des Betons im Bereich der abgetrennten
GelanderfuBpunkte der Position zuvor,
durch Stemmen mit geeignetem Geraét,
einschl. Rickschnitt der Pfostenstummel
Quadratrohr 55x55 mm ca. 8 cm unter OK Mauerkrone.
Bauteil: Mauerkrone, Normalbeton B 25, PC-Mortel,
Vergussbeton,
das Zuschlagskorn ist 1/3 kuppenartig freizulegen,
der Untergrund muf frei sein von losen, mirben, leicht
ablésenden Schichten, Zementleimschichten und
Ablockerungen,
die Abreil3festigkeit muss im Mittel
mind. 1,5 N/mm2 (MPa) betragen, der kleinste Einzelwert
darf 1,0 N/mmz (MPa) nicht unterschreiten,
Reinheitsgrad der Bewehrung: Sa 2,5,
Flache waagerecht, senkrecht,
korrodierte Bewehrung ganz freilegen,
alle Durchmesser,
Ausbruchkegel Tiefe bis 100 mm,
- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Leistungsverzeichnis

Coburg, Realschule Coburg Il, AuRenanlagen 3./4.BA (090_30_LV)

01 Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
01 Titel Baugebiet vorbereiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Durchmesser ca. g150mm punktuell,
Abbruchmaterial aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu Gibernehmen.
30 St EP..e GP o,
01.49 Reprofilieren von ortl. Ausbruchstellen, GelanderfulRpunkte
Reprofilieren von ortlichen Ausbruchstellen,
GelanderfuRpunkte ca. 15 x 15 cm, g15cm.
Mit PCC Instandsetzungssystem nach Herstellervorschrift
1. Aufbringen einer Haftbriicke,
2. Reprofilieren mit Reparaturmortel,
3. Nachbehandlung.
Auftragen einer Haftbricke,
Fabrikat: StoCrete TH 200, oder gleichwertig,
1-komponentige, kunststoffmodifizierte mineralische
Haftbricke fur Reprofilierungsmortel StoCrete TG
202/204 gem. ZTV-SIB 90,
gewahltes Produkt:
(vom Bieter zwingend einzutragen, auch wenn das
vorbeschriebene Erzeugnis bzw. Fabrikat angeboten
wird).
Reprofilierungsmortel
Fabrikat: StoCrete TG 202/204
gem. ZTV-SIB 90,
oder gleichwertig,
gewahltes Produkt:
(vom Bieter zwingend einzutragen, auch wenn das
vorbeschriebene Erzeugnis bzw. Fabrikat angeboten
wird).
Die Eignung des gewdhlten Produktes ist durch
Vorlage eines Prifzeugnisses einer amtlichen
Materialpriifanstalt nachzuweisen,
Bauteil: Mauerkrone Gelanderfu3punkt,
Flache waagrecht,
im Bereich von kleinflachigen Ausbruchstellen,
in mehreren Arbeitsgdngen mehrlagig auftragen,
Einbau des Reprofilierungsmortels nafd in nal3,
Oberflache glatt abziehen,
Ausbruchtiefe bis 100 mm.
30 St EP. . GP o,
Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.02.2017

- Seite 14



Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
01 Titel Baugebiet vorbereiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

01.50 Schmutzwasserkanal verdammen, DN 100 bis DN 200

Bestehenden, stillgelegten Schmutzwasserkanal im Rahmen
der Abbruchmanahmen der Einlaufkasten der Positionen
zuvor verddammen,

Kanalrohr DN 100 bis DN 200,

Rohre in diversen Materialien,

Verschluss der im Boden verbleibenden Kanalleitung mit
Plombe aus Beton, C 20/25,

Plombe mind. 50 cm in Leitung sowie Ummantelung der
Leitung selbst, Dicke der Betonummantelung mind. 20 cm.

2 St EP. oo GP e

Summe Titel 01
Baugebiet vorbereiten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.02.2017 - Seite 15



Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
02 Titel Bautechnische Bodenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel Bautechnische Bodenarbeiten

02.1 Oberboden abtragen und abfahren

Oberboden profilgerecht abtragen,

Bodengruppen 4 bis 6 DIN 18 915,

anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,

die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu iibernehmen.
Abtragsdicke bis ca. 30 cm.

Oberboden von Gehdlzrodungsflachen, Oberboden stark mit
Wurzelwerk und Wurzelstdcken von Strauchbewuchs
durchsetzt.

50 m3 EP..oi GP i

02.2 Oberboden von Miete abtragen und abfahren

Oberboden von bauseits vorhandenen Mieten abtragen,
Bewuchs der Mieten ist Uber Positionen des Titels 01
abgeschalt,

Bodengruppen 4 bis 6 DIN 18 915,

anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu (ibernehmen.
Oberboden teils mit Wurzelwerk durchsetzt.

250 m3 EP. o GP e

02.3 Zulage zu Oberbodenabtrag von Mieten fur Spezialgeréat

Zulage zur Position des Oberbodenabtrags von Mieten
zuvor fir die Ausflhrung der Leistung mit Spezialgerat,
Standort des Ladegerates mit Abstand von ca. 15 m von
der Miete,

ohne Befahrung der Béschung zwischen Baustral3e und
tieferliegender Miete.

Leistung nur nach Abstimmung und ausdrticklicher
Genehmigung durch den AG.

250 m3 EP. GP

02.4 Oberboden abtragen und lagern

Wiederverwendbaren Oberboden profilgerecht abtragen und
bauseits zum Wiedereinbau geordnet lagern,

Bodengruppen 4 bis 6 DIN 18 915,

Material laden, transportieren, abladen und auf

messbare Mieten setzen.

Abtragsdicke bis ca. 30 cm.

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
02 Titel Bautechnische Bodenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
02.5 Boden abtragen und einbauen
Boden profilgerecht abtragen und wieder einbauen,
Boden l6sen, laden, transportieren, abladen und im
Bereich von Vegetationsflachen zur Gelandemodellierung
profilgerecht einbauen und verdichten, in Lagen nach
MaRgaben der ZTV-E StB,
Abtragtiefe ca. 10 bis 100 cm,
Auftragsdicke ca. 20 bis 100 cm,
Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18 300.
Transportentfernung bis 200 m.
150 m3 EP.. GP oot
02.6 Boden abtragen und aufmieten
Boden profilgerecht abtragen und bauseits auf messbare
Mieten setzen,
Boden lésen, laden, transportieren, abladen und
aufmieten,
Abtragtiefe ca. 0 bis 100 cm,
Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18 300.
Transportentfernung bis 200 m.
500 m3 EP.. GP oot
02.7 Boden abtragen und abfahren
Boden profilgerecht abtragen und abfahren,
Boden losen, anfallendes Material aufnehmen, auf LKW
des AN laden, transportieren zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN, die Entsorgungsgebuhren sind vom AN zu
Ubernehmen.
Abtragtiefe ca. 10 bis 100 cm,
Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18 300.
1.500 m3 EP. .o GP o
02.8 Boden von Miete abtragen und abfahren
Boden von bauseits gelagerten Mieten abtragen und
abfahren,
Boden laden, anfallendes Material aufnehmen, auf LKW
des AN laden, transportieren zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN, die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu
Ubernehmen.
Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18 300.
500 m3 EP. . GP oo,
Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
02 Titel Bautechnische Bodenarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

02.9 Zulage fur Bodenabfuhr, Material Z 1.1 nach LAGA

Zulage zu den Positionen des Bodenabtrags zuvor fir
Abfuhr und Entsorgung / Wiederverwendung von
kontaminierten Boden,

Belastung deklariert als Z 1.1 gemafl LAGA.

100 to EP. . GP i

02.10 Zulage fur Bodenabfuhr, Material Z 1.2 nach LAGA

Zulage zu den Positionen des Bodenabtrags zuvor fir
Abfuhr und Entsorgung / Wiederverwendung von
kontaminierten Boden,

Belastung deklariert als Z 1.2 gemaf LAGA.

100 to EP.ooeeii GP e

02.11 Zulage fur Bodenabfuhr, Material Z 2 nach LAGA

Zulage zu den Positionen des Bodenabtrags zuvor fur
Abfuhr und Entsorgung / Wiederverwendung von
kontaminierten Boéden,

Belastung deklariert als Z 2 gemaR LAGA.

100 to EP. GP

02.12 Unterboden (Fillmaterial) liefern und einbauen

Unterboden liefern, abladen, profilgerecht zur
Geléandemodellierung unter Rasen- und Pflanzflachen
einbauen und verdichten,

in Lagen nach Maf3gaben der ZTV-E StB,
Einbaudicke ca. 10 bis 50 cm.

Unterboden geméaR folgender Beschreibung:
gemischtkorniger Boden,

Bodenklasse 2 bis 4 DIN 18 300:

Kies, sandig, mit wechselnden Schluffanteilen,

(DIN 4022: G,s,u',t', DIN 18196: GU),

schadstofffrei im Sinne der Zuordnungsklassen
gem. LAGA, "uneingeschrankte Verwertung" (Z 0).
Boden ohne bodenfremde Bestandteile,
einschlieBlich Lieferung eines Herkunftsnachweises.

50 m3 EP..oi GP i

02.13 Oberflache der BaustralRe West (Schotter) abziehen, abfahren

Durch Befahrung und Baubetrieb verschmutzte, bereits
eingebaute Schicht aus Schotter der Baustraflze West
abziehen,

Verschmutzungen in Form von Bodeneintrag auf
Schottertragschicht,

abzutragende Schichtdicke ca. 5 cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
02 Titel Bautechnische Bodenarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu iibernehmen.
Ein Quergefalle der Baustral3e zur ordnungsgemaien
Entwasserung ist zu planieren.
Festlegung der zu bearbeitenden Flachen nach értlicher
Abstimmung mit der Bautiberwachung.

500 m2 EP..ov GP i,

02.14 Zulage zu Bodenabtrag fiir Handschachtung

Zulage zu den Positionen des Bodenabtrags zuvor fir
Ausfiihrung der Arbeiten in reiner Handarbeit
(Handschachtung),

Ausfiihrung nur nach ausdriicklicher Anweisung durch die
Bauleitung sowie in mehreren Abschnitten,

zur beschadigungsfreien Freilegung von Einbauten oder
Bauwerken.

20 m3 EP..oi GP i

02.15 Zulage fur Freilegen von bestehenden Leitungstrassen

Zulage zu den Positionen des Bodenabtrags zuvor fir
Freilegen von bestehenden Kabeltrassen (Strom) in
maschinenunterstitzter Handarbeit als Vorleistung fur
das Umlegen von Leitungstrassen,

samtlicher Boden und samtliches Bettungsmaterial ist
von der Oberseite der Leitungen vorsichtig zu
beseitigen, Trassenbreite bis 50 cm.

Ausfiihrung in mehreren Abschnitten.

Abrechnung nach Lange freigelegter Leitungstrassen
(Leitungsbiindel werden wie eine einzelne Leitung
behandelt).

50 m EP. GP o

02.16 Bestehende Leitungstrassen sichern und abhangen

Sichern bestehender freigelegter Leitungstrassen bei
Unterquerungen oder Abgrabungen durch Abhangen der
Leitungen bzw. Kabelbiindel,

Ausfiihrung in mehreren Abschnitten,

Abrechnung nach Lange abgehéngter Leitungen bzw.
Leitungsbuindel (Leitungsbundel werden wie eine einzelne
Leitung behandelt).

Leistung einschlief3lich erneutem Verlegen der
Leitungstrasse in vorhandene Graben, das Einsanden der
Leitungstrasse wird gesondert vergutet.

50 m EP...ccooi GP i,

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Leistungsverzeichnis

01
02

LV

Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA

Titel Bautechnische Bodenarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.17

02.18

02.19

02.20

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

Boden fir Fundamente lésen

Boden fur Fundamente profilgerecht abtragen,
anfallendes Material aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu iibernehmen.
Abtrag nach Erstellung des Rohplanums der umgebenden
Flachen,

Abtragtiefe ca. 20 bis 100 cm,

Abtragsbreite ca. 80 bis 300 cm,

Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18 300.

Ausfiihrung in mehreren Abschnitten.

430 m3 EP. . GP i

Planum herstellen

Planum herstellen fur Griindungssohle

der Fundamente.

Zulassige Abweichung von der Sollhdhe +- 2 cm,
Breite der Fundamentsohle ca. 50 bis 300 cm,
Bodenklasse 3 bis 5 DIN 18 300.

260 m2 EP. . GP i

Grindungssohle verdichten BK 3 -5

Grindungssohle verdichten, fir Fundamente,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 100 MN/m2,
EV1/EV2 <22

Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18 300.

260 m2 EP. o GP o

Arbeitsraum im Bereich der Fundamentgruben verfillen

Arbeitsraum der Fundamentgruben nach Erstellung der
Fundamente / des Bauwerkes profilgerecht wieder
verfillen sowie Hinterfillen der Bauwerke bis ca. 20 -
60 cm unter fertiger Gelandeoberkante,

mit zu lieferndem, verdichtungsfahigem, nicht bindigem
und frostsicherem Unterboden (z.B. Kies, Kérnung
0/64 mm),

Bodenklasse 3 DIN 18 300.

Boden einbauen und verdichten,

nach MalRgaben der ZTV SoB-StB,

Verdichtungsgrad DPr. mind. 100%,
Verformungsmodul EV2 mind. 100 MN/m2,

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.02.2017 - Seite 20

Coburg, Realschule Coburg Il, AuRenanlagen 3./4.BA (090_30_LV)




Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
02 Titel Bautechnische Bodenarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

EV1/EV2 < 2,2.

Einbaudicke von ca. 20 bis 80 cm,
Einbaubreite ca. 50 bis 200 cm,
Einbau in mehreren Teilflachen.

320 m3 EP....

02.21 Arbeitsraum im Bereich der Gabionen verfillen

Arbeitsraum der Gabionen nach Einbau der
Drahtschotterkdrbe profilgerecht wieder verfillen bzw.
Hinterfillen bis ca. 20 cm unter fertiger
Geléndeoberkante,

mit bauseits gelagertem Unterboden,

Bodenklasse 3 bis 5 DIN 18300,

Boden von Miete laden, transportieren, abladen,
profilgerecht hinter Gabionen einbauen und verdichten,
nach MalRRgaben der ZTV-E StB,

Verdichtungsgrad DPr. mind. 97%,

Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2,

Einbaudicke von ca. 100 bis 200 cm,

Einbaubreite ca. 20 bis 80 cm,

Einbau in mehreren Teilflachen.

Ausfiihrung in beengten Bereichen zwischen Gebaude und
bestehender Béschung, Arbeitsraumbreite bis ca. 200 cm,
Verfillen Giber Gabionen hinweg.

5m3 EP....

02.22 Grundplanum herstellen

Flachiges Grundplanum herstellen,
zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 4 cm,
Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18 300.

4.200 m2 EP....

02.23 Priafung ZTVT-StB Verdichtungsgrad und Verformungsmodul

Kontrollprifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG fir Planum und Tragschicht ohne Bindemittel

Prufung fur Verdichtungsgrad und Verformungsmodul,
durch statischen Lastplattendruckversuch einschlief3lich
Gestellung der notwendigen Gegengewichte und
entsprechender Auswertung.

5 St EP....

Ubertrag: .........cooveve..

Ubertrag: .....c..ccccve....

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.02.2017

- Seite 21



Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
02 Titel Bautechnische Bodenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
02.24 Prifung Arbeitsraumverfillung
Kontrollprifung auf besondere Anordnung des AG
fur Arbeitsraumverfiillung,
durch Rammsondierung einschlie3lich entsprechender
Auswertung.
15m EP.. GP o,

Summe Titel 02
Bautechnische Bodenarbeiten, Netto:  ..viiieiieievieeiiieenn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.02.2017 - Seite 22



Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
03 Titel Ver- und Entsorgungsanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel Ver-und Entsorgungsanlagen

03.1 Gréaben fur Rohrleitungen, Tiefe 150 cm

Graben fur Rohrleitungen ausheben,

anfallendes Material fur die Wiederverfiillung der
Graben seitlich lagern, nach Verlegen der Rohrleitungen
wieder verflllen und verdichten,

verdrangtes Material wird Eigentum des AN und ist einer
Wiederverwendung zuzufiihren.

Unterboden, Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18 300,
Grabenbreite ca. 80 cm,

Tiefe von OK fertiges Gelédnde: bis 150 cm,

Tiefe ab Grundplanum ca. 75 bis 100 cm.

35m EP. oo GP e

03.2 Graben fur Elektroleitungen, Tiefe 90 cm

Graben flr Elektroleitungen ausheben,

anfallendes Material fur die Wiederverfiillung der
Graben seitlich lagern, nach Verlegen der
Elektroleitungen wieder verfillen und verdichten,
verdrangtes Material wird Eigentum des AN und ist einer
Wiederverwendung zuzufihren.

Unterboden, Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18 300,
Grabenbreite ca. 40 cm,

Tiefe von OK fertiges Gelande: bis 90 cm,

Tiefe ab Grundplanum ca. 40-60 cm.

340 m EP..or GP i

03.3 Zulage fur Kopflécher der Graben

Zulage zu Graben der Vorposition fur Kopflécher,
Kopflocher fur AnschliiRe an Gebaude, Einbau und
Anschluf3 von Bauteilen ausheben, seitlich lagern, nach
Verlegen der Leitungen wieder verfiillen und verdichten,
verdrangtes Material wird Eigentum des AN und ist einer
Wiederverwendung zuzufuhren.

Leistung einschlie3lich notwendiger Handarbeit etc.
Grole Kopfloch: ca. 1,0 x 1,0 x 1,0 m.

27 St EP..coo GP i,

03.4 Einsanden von Elektroleitungen

Einsanden von Elektroleitungen,

Leitungen verlegt in vorhandenem Leitungsgraben,

Bettung und Ummantelung der Kabel aus Natursand 0/4 mm,
Einbaudicke mind. 20 cm,

einschlieBlich Lieferung und Verlegen von
spartenentsprechendem Warnband.

340 m EP.ooeeii GP e

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
03 Titel Ver- und Entsorgungsanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

03.5 Kabelschutzrohre, DN 100, liefern und einbauen

Flexibles Kabelschutzrohr fur AuRenbeleuchtung,
DN 100, PE-HD, auf3en gewellt, mit Innenhaut,
hohe druck- und schlagfestigkeit,

mit Doppelsteckmuffen und Einzugsschnur.
Leerrohr liefern und nach Anleitung des Herstellers
verlegen,

einschlieBlich erforderlichen Zuschnitts der Rohre.
Verlegen in vorhandene Leitungsgraben,

Bettung und Ummantelung aus Natursand 0/4 mm,
Einbaudicke mind. 30 cm Uber Rohrscheitel,
einschlielich Lieferung und Verlegen von
spartenentsprechendem Warnband,

Baulange der Rohre nach Erfordernis.

20m EP. GP o

03.6 Kabelschutzrohre, DN 50, liefern und einbauen

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch flexibles Kabelschutzrohr DN 50.

10m EP..oi GP i

03.7 Fundamente der Mastleuchten herstellen

Punktfundament der Mastleuchten herstellen,
Fundament als Betonrohr DN 500, Hohe 150 cm,
einschlieflich Hillbeton C 12/15,

L x B x H Hillbeton ca. 70 x 70 x 90 cm.
Punktfundament mit eingelegtem Leerrohr fir
Kabelzufiihrung, Leerrohr mind. DN 50.
EinschlieRlich Erdarbeiten, verdrangtes Material wird
Eigentum des AN und ist einer Wiederverwendung
zuzufuhren.

Einbau der Mastleuchten und Verfillung der Kécher
erfolgt durch das beauftragte Elektrounternehmen
selbst.

17 St EP. oo GP e

03.8 Kanalrohr DN/OD 110

Kanalrohr als Sammelleitung zur Verbindung der
Rinnen und Einlaufe mit den Abwasserkanalen.
Kanalrohr, DN/OD 110, aus PP, mit glatter
Rohrinnenflache nach DIN 16961, mit Steckmuffe und
Profildichtring aus EPDM nach DIN EN 681 (DIN 4060),
liefern und nach Anleitung des Herstellers verlegen,
einschliellich erforderlichen Zuschnitts der Rohre.
Verlegen in vorhandene Leitungsgraben,

Bettung und Ummantelung aus Natursand 0/3 mm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
03 Titel Ver- und Entsorgungsanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Einbaudicke mind. 30 cm Uber Rohrscheitel.
Baulange der Rohre nach Erfordernis.
Angebotenes Erzeugnis bzw. Fabrikat:
(vom Bieter zwingend einzutragen).
15m EP.oovieiiee GP o,
03.9 PP-Bdgen-KGB als Zulage DN/OD 110
Bdgen (15°, 30°, 45°) KGB aus PP als Zulage, DN/OD 110,
liefern und einbauen.
5 St EP..ooviiiiii, ]
03.10 PP-Abzweig KGEA 110/110/110 als Zulage
Einfachabzweig KGEA aus PP als Zulage, DN/OD
110/110/110 liefern und einbauen.
1St EP..ooviiiii GP o
03.11 PP-Abzweig KGEA 110/110/160 als Zulage
Einfachabzweig KGEA aus PP als Zulage, DN/OD
110/110/160 liefern und einbauen.
1St EP..ooviiiee GP o,
03.12 Kanalrohr DN/OD 160
Kanalrohr als Sammelleitung zur Verbindung der
Rinnen und Einlaufe mit den Abwasserkanalen.
Kanalrohr, DN/OD 160, aus PP, mit glatter
Rohrinnenflache nach DIN 16961, mit Steckmuffe und
Profildichtring aus EPDM nach DIN EN 681 (DIN 4060),
liefern und nach Anleitung des Herstellers verlegen,
einschlieBlich erforderlichen Zuschnitts der Rohre.
Verlegen in vorhandene Leitungsgréaben,
Bettung und Ummantelung aus Natursand 0/3 mm,
Einbaudicke mind. 30 cm Uber Rohrscheitel.
Baulange der Rohre nach Erfordernis.
Angebotenes Erzeugnis bzw. Fabrikat:
(vom Bieter zwingend einzutragen).
35m EP..oovveiie GP o,
Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
03 Titel Ver- und Entsorgungsanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

03.13 PP-B6gen-KGB als Zulage DN/OD 160

Bdgen (15°, 30°, 45°) KGB aus PP als Zulage, DN/OD 160,
liefern und einbauen.

40 St EP..oi GP i

03.14 PP-Abzweig KGEA 160/160/110 als Zulage

Einfachabzweig KGEA aus PP als Zulage, DN/OD
160/160/110 liefern und einbauen.

1St EP. oo GP e

03.15 PP-Abzweig KGEA 160/160/160 als Zulage

Einfachabzweig KGEA aus PP als Zulage, DN/OD
160/160/160 liefern und einbauen.

1St EP. GP o

03.16 Zulage zu Rohrleitung DN/OD 110 fur Anschluss

Zulage zu Rohrleitungen DN/OD 110 fur Anschluss an
bauseits verlegte, vorhandene Rohrleitungen.

Leistung einschlie3lich Reinigen des bestehenden
Rohrleitungsendes sowie Entfernen und Entsorgen von
bauseits vorhandenen Endkappen.

1St EP. oo GP e

03.17 Zulage zu Rohrleitung DN/OD 160 fur Anschluss

Zulage zu Rohrleitungen DN/OD 160 fur Anschluss an
bauseits verlegte, vorhandene Rohrleitungen.

Leistung einschlie3lich Reinigen des bestehenden
Rohrleitungsendes sowie Entfernen und Entsorgen von
bauseits vorhandenen Endkappen.

10 St EP. o GP e

03.18 Zulage fur Rohrleitung DN/OD 110 herst., Boschungen 1:4 bis 1:2

Zulage zu den Positionen Graben fir Rohrleitungen
(Tiefe 150 cm) und Kanalrohr DN/OD 110 fur die
Erschwernis bei der Durchfiihrung der Arbeiten in
Flachen in Béschungen,

Einbauflachen in Béschungsbereichen steiler 1:4 bis
1:2,

Abrechnung nach Kanalrohrldnge in Béschungen mit
angegebener Neigung in Metern in der Abwicklung.
Die Zulageposition betrifft samtliche vorgenannte
Positionen und wird nur einmal vergutet.

5m EP. GP o

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
03 Titel Ver- und Entsorgungsanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

03.19 StraRenablauf, Aufsatz Klasse D, Muldenform, 500 x 300 mm

StraRenablauf entsprechend nachfolgender Beschreibung
liefern und betriebsfertig einbauen.

Bestandteil dieser Position sind notwendiger
Bodenaushub, Wiederverfullung des Arbeitsraum mit
frostsicherem Kies und Verdichtung,
ordnungsgemale Entsorgung des verdrangtem
Aushubmaterials, sowie alle sonstigen zum
betriebsbereiten Einbau notwendigen Lieferungen und
Leistungen.

Erzeugnis: Stral3enablauf, Langsaufsatz "Elcord",
Aufsatz aus GuReisen 500/300 mm nach DIN 19583,
Klasse D, in Muldenform,

Schlitzweite 19 mm,

Auflagering nach DIN 4052,

Schaft kurze Form,

Schlammeimer nach DIN 1236, verzinkt,

Bodenteil ohne Geruchsverschluf3.

EinschlieRlich Anschluss der Rohrleitungen der
Positionen zuvor an den StralRenablauf.

10 St EP. o GP e

03.20 Hofablauf liefern und einbauen

Hofablauf Durchmesser 300 mm liefern und einbauen,
nach DIN 1236, inkl. Betonteilen,

Ausfiihrung niedriger Einbau, ohne Geruchsverschluss,
Unterteil, DIN 1236-21, Ausl. DN 100,

Schaft, DIN 1236-26 kurz,

Hangeeimer, DIN 1236-K,

Auflagering, DIN 1236-28,

Aufsatz 300 x 300 mm,

Klasse B 125 gem. DIN EN 124/DIN 1229,

Aufsatz mit 2 Verschraubungen M 10,

Rahmen aus verzinktem Stahl mit Eimerauflage,
Abdeckung aus verschraubtem Gitterrost, Pultform,
Maschenweite 30/10 mm.

Einschlief3lich aller Anschlussarbeiten.

1St EP..o GP i

03.21 Entwésserungsrinne, NW 100, Klasse B, BIRCO light

Entwasserungsrinnen fur Niederschlagswasser einbauen.
Entwasserungsrinne aus Beton C 40/50 mit integrierten
GulRzargen ohne Querstege in der Rinnenleitung,
Erzeugnis &hnlich BIRCO light NW 100,

NW 100 mm,

mit Innengefélle, gemafd DIN 19 580,

Breite der Rinnenelemente 16,3 cm,

Belastungsklasse B 125,

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
03 Titel Ver- und Entsorgungsanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
versetzen auf Bettung und mit beidseitiger Rickenstltze
aus Beton C 12/15, Bettungsdicke mind. 15 cm.
Abdeckung der Rinne aus verzinkten Gitterrosten,
Maschenweite 30/10 mm,
pro Meter 4-fach mit der Rinne verschraubt.
Liefernachweis:

BIRCO Baustoffwerke GmbH

76532 Baden-Baden

Telefon 07221/5003-0

Telefax 07221/5003-47

oder dem nachstehenden, gleichwertigen Erzeugnis bzw.
Fabrikat:

(vom Bieter zwingend einzutragen, auch wenn das oben
beschriebene Erzeugnis bzw. Fabrikat angeboten wird).
Lange nach drtlichem Aufmalf3.

Rinnenabschnitte mit beidseitigen Endstirnwanden, dies
ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird

nicht gesondert vergiitet.

Einbau in mehreren Abschnitten, Anzahl der Abschnitte
vgl. Anzahl der Passelemente der folgenden Position.

03.22 Zulage fur Passstick, Rinne NW 100, gerade

Zulage zur Position "Entwasserungsrinne" zuvor fir
Lieferung und Einbau von Passelementen der
Entwasserungsrinnen einschlieRlich des
Gitterrostaufsatzes,

Rinnenelemente senkrecht abgelangt.

EinschlieRlich Nachbehandeln der Schnittstellen des
Gitterrostaufsatzes mit Korrosionsschutzanstrich.

1St EP. oo GP e

03.23 Zulage fur Passstuck, Rinne NW 100, schrag

Zulage zur Position "Entwasserungsrinne" zuvor fir
Lieferung und Einbau von Passelementen der
Entwasserungsrinnen einschlieRlich des
Gitterrostaufsatzes,

Rinnenelemente schrag im Winkel von ca. 60° bis 89°
abgelangt.

EinschlieRlich Nachbehandeln der Schnittstellen des
Gitterrostaufsatzes mit Korrosionsschutzanstrich.

2 St EP. GP o

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
03 Titel Ver- und Entsorgungsanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
03.24 Zulage fiur Sinkkasten, Rinne NW 100
Zulage zur Position "Entwasserungrinnen” zuvor fur den
Einbau eines Liniensinkkasten fir ein- und zweiseitigen
Rinnenanschluf3.
Liniensinkkastens mit PP-Geruchsverschlul3,
PP-Schlammeimer, 2 einbetonierten KG-Muffen fir
Rohranschluf3 DN 100 und einem Muffenstopfen,
einschlieBlich Anschluss der Rohrleitungen der
Positionen zuvor an die Sinkkasten.
2 St EP..ooviiiiii, GP oo,
03.25 Fassadenrinnen einbauen, NW 100, BIRCOtop F100
Fassadenrinne einbauen,
Fassadenrinne verzinkt, Nennweite 100 mm,
Bauhothe 100 mm,
Baulange 1000 mm bzw. 2000 mm,
Rinne ohne Innengefélle,
Belastungsklasse gemalf’ DIN EN 1433 his begehbar,
Erzeugnis &hnlich BIRCOtop, Serie F 100, ohne
Sichtsteg,
Boden geschlitzt,
Liefernachweis:
BIRCO Baustoffwerke GmbH
76532 Baden-Baden
Telefon 07221/5003-0
Telefax 07221/5003-47
oder dem nachstehenden, gleichwertigen Erzeugnis bzw.
Fabrikat:
(vom Bieter zwingend einzutragen, auch wenn das
vorgenannte Erzeugnis bzw. Fabrikat angeboten wird).
Fassadenrinne versetzen auf Bettung aus
wasserdurchlassigem Einkornbeton, Beton C 12/15,
Bettungsdicke mind. 20 cm, Bettungsbreite 15 cm,
ohne Riickenstitze.
Abdeckung der Rinne aus verzinkten Gitterrosten,
Maschenweite 30/10 mm,
Roste pro Meter 2-fach mit der Rinne verschraubt.
Einbau der Rinne in mehreren Abschnitten,
L&nge nach ortlichem Aufmalf3.
Rinnenabschnitt mit beidseitigen Endstirnwanden, dies
ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird
nicht gesondert vergiitet.
Anzahl der Rinnenabschnitte vgl. Anzahl der
Passelemente.
39m EP..oovveieeee GP o,
Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
03 Titel Ver- und Entsorgungsanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

03.26 Zulage fur Passstick, Fassadenrinne NW 100, Breite 100 mm

Zulage zur Position "Fassadenrinnen" zuvor fir
Lieferung und Einbau von Passelementen der
Fassadenrinnen einschlieB3lich der Gitterroste,
einschliefRlich Nachbehandeln der Schnittstellen der
Rinnen und Roste mit einem Korrosionsschutzanstrich.

12 St EP. oo GP e

03.27 Boden fir Sickergruben ausheben

Boden fir Sickergruben ausheben,

Boden profilgerecht I6sen, anfallendes Material wird
Eigentum des AN und ist einer Wiederverwendung
zuzufiihren,

Aushubtiefe ca. 120 cm,

Lénge x Breite der Sickergrube ca. 100 x 100 cm,
Bodenklassen 3 bis 5, DIN 18 300.

2m3 EP. oo GP e

03.28 Punktuelle Sickerpackung aus Rollkies einbauen, 100 x 100 cm

Punktuelle Sickerpackung aus Kies,

Kdérnung 16/32 mm einbauen,

an Auslaufen von Querabschlagen

Kies liefern, einbauen und verdichten,

Lange x Breite der Sickerpackung ca. 100 x 100 cm,
Hohe der Sickerpackung ca. 100 cm.

2m3 EP. GP

03.29 Filtervlies, Polypropylen

Filtervlies aus Polypropylen,

Flachengewicht mind. 200 g/m?, Klasse 3,

wirksame Offnungsweite mind. 0,18 micron,

kf =3 x 10-3 m/s,

liefern und vollflachig und liickenlos mit Uberlappung
(mind. 20 cm) zwischen anstehendem Boden und
Sickerpackung aus Kies 16/32 mm einbauen.
Liefernachweis:

(vom Bieter zwingend einzutragen, auch wenn das
vorgenannte Erzeugnis bzw. Fabrikat zum Einsatz).

10 m2 EP..oi GP i

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Leistungsverzeichnis

Coburg, Realschule Coburg Il, AuRenanlagen 3./4.BA (090_30_LV)

03 Titel Ver- und Entsorgungsanlagen

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.30

03.31

03.32

03.33

Schachtdeckel erneuern, Klasse D 400

Bestehende Schachtabdeckung der Grundleitungsschéachte
ausbauen, abfahren und gegen zu liefernde neue
Schachtabdeckung austauschen.

Abdeckung D 400 BEGU, rund, Durchmesser 785 mm,
einbauen.

Anfallendes unbrauchbares Material wird Eigentum des AN
und ist einer Wiederverwertung zuzufihren.

1St EP..........

Schachtdeckel auf Hohe setzen, Klasse D 400, anheben

Bestehende Schachtabdeckung der Grundleitungsschéachte
auf richtige Hohe setzen (anheben),

Bestandteil dieser Position sind alle zur héhenrechten
Einrichtung der Abdeckung notwendigen Lieferungen
(Augleichsringe etc.) und Leistungen, sowie
ordnungsgemalfe Entsorgung nicht mehr bendtigter Teile.
Bestehende Abdeckung D 400, rund, Durchmesser 785 mm,
aus Gusseisen, auf Schachtkonus,

Anhebung der Abdeckung bis 20 cm.

11 St EP..........

Schachtdeckel auf Hohe setzen, Klasse D 400, absenken

Bestehende Schachtabdeckung der Grundleitungsschéchte
auf richtige Héhe setzen (absenken),

Bestandteil dieser Position sind alle zur h6henrechten
Einrichtung der Abdeckung notwendigen Lieferungen
(Augleichsringe etc.) und Leistungen, sowie
ordnungsgemalfe Entsorgung nicht mehr benétigter Teile
(einschliel3lich Gberschissiger Ausgleichsringe).
Bestehende Abdeckung D 400, rund, Durchmesser 785 mm,
aus Gusseisen, auf Schachtkonus,

Absenkung der Abdeckung bis 20 cm.

1St EP...........

Schachtdeckel auf Hohe setzen, 800x800, anheben

Bestehende Schachtabdeckung der Kabelzugschachte
auf richtige Hohe setzen (anheben),

Bestandteil dieser Position sind alle zur héhenrechten
Einrichtung der Abdeckung notwendigen Lieferungen
(Augleichsringe etc.) und Leistungen, sowie
ordnungsgemale Entsorgung nicht mehr bendtigter Teile.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Leistungsverzeichnis

Coburg, Realschule Coburg Il, AuRenanlagen 3./4.BA (090_30_LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
03 Titel Ver- und Entsorgungsanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Bestehende Abdeckung 800x800 mm,
quadratisch, aus Gusseisen,
auf Schachtrahmen aus Betonfertigteilen,
Anhebung der Abdeckung bis 20 cm.
4 St EP. e GP o,
03.34 Abdeckkappen der Wasserschieber und Hydranten auf Héhe setzen
Bestehende Abdeckkappen der Wasserschieber und
Unterflurhydranten aus Gusseisen auf richtige Héhe
setzen (anheben),
einschlie3lich Anpassen der entsprechenden Gestéange an
die geanderte Hohenlage,
Hohenanpassung +- 10 bis 15 cm.
1St EP.. GP o,
Vortext Gitterroste Eingange
Uber die in den folgenden Positionen beschriebenen
Leistungen sind Gitterroste vor Eingangen einzubauen.
Siehe auch Detall, Detail Nr. 5.409 + 5.407 + 5.408
03.35 Dranagegitter auf Abdichtung liefern und einbauen
Dranagegitter mit beidseitigem Vliesstoff fachgerecht
nach Herstellervorschrift auf Abdichtung einbauen.
EinschlieRlich erforderlicher Zuschnitte.
StoRe stumpf und lickenlos herstellen.
Dranagegitter aus PEHD, Vliesstoff aus Polypropylen,
Gesamtdicke 10 mm,
Flachengewicht des Vliesstoffs 160 g/mz.
angebotenes Erzeugnis bzw. Fabrikat:
(vom Bieter zwingend einzutragen).
13 m2 EP..e GP o,
03.36 Mortelauflager fiir Winkelstahlrahmen auf unterbauten Flachen
Mértelauflager fur Winkelstahlrahmen auf unterbauten
Flachen herstellen,
B x D der Mértelauflager ca. 15 x 5-10 cm,
Lange der Mortelauflager entsprechend Lange der
Winkelstahlrahmen,
Mortelauflager geschalt,
Mortel MGR 1.
Einbau in mehreren Abschnitten.
14 m EP.. GP o,
Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.02.2017
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
03 Titel Ver- und Entsorgungsanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
03.37 Bordstein / Einfassstein aus Beton, Form T 10/25/100 cm
Bordstein aus Beton als Auflager des Gitterrostes
liefern und versetzen,
Erzeugnis: Betonbordstein / -einfassstein, Form T,
DIN 483 und DIN EN 1340,
Anforderungen gemaf ZTV Pflaster StB 06 und TL
Pflaster-StB 06,
Qualitat D, T, I,
einschichtig, mit einseitiger Fase,
MafRe 10/25/100 cm,
Verlegeschicht aus Beton C 12/15 X0 nach DIN EN
206-1/DIN 1045/2,
Breite mind. 30 cm, Dicke 20 cm, mit beidseitiger
Rickenstitze bis 10 cm unter OK Bordstein.
Verlegen der Bordsteine engfugig.
Einbau in mehreren Abschnitten.
9m EP..oovveiiee GP o,
03.38 Zulage fiur passgerechte Schnitte, Schnitte rechtwinklig
Zulage fur das Herstellen pal3gerechter Schnitte der
Bordsteine der Position zuvor,
Querschnitt der Bordsteine 10 x 25 cm,
Schnitte rechtwinklig.
4 St EP.. GP oo,
03.39 Bordstein / Einfassstein aus Beton, Form T 8/40/100 cm
Bordstein aus Beton als Auflager des Gitterrostes
liefern und versetzen,
Erzeugnis: Betonbordstein / -einfassstein, Form T,
DIN 483 und DIN EN 1340,
Anforderungen gemaf3 ZTV Pflaster StB 06 und TL
Pflaster-StB 06,
Qualitat D, T, I,
einschichtig, mit einseitiger Fase,
Mal3e 8/40/100 cm,
Verlegeschicht aus Beton C 12/15 X0 nach DIN EN
206-1/DIN 1045/2,
Breite mind. 30 cm, Dicke 20 cm, mit beidseitiger
Rickenstitze bis 10 cm unter OK Bordstein.
Verlegen der Bordsteine engfugig.
Einbau in mehreren Abschnitten.
Bordstein teilweise in der Ansicht sichtbar.
55m EP. . GP o
Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.02.2017 - Seite 33



Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
03 Titel Ver- und Entsorgungsanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

03.40 Zulage fur passgerechte Schnitte, Schnitte rechtwinklig

Zulage fur das Herstellen pal3gerechter Schnitte der
Bordsteine der Position zuvor,

Querschnitt der Bordsteine 8 x 40 cm,

Schnitte rechtwinklig.

3 St EP..o GP i

03.41 Winkelstahlrahmen des Gitterrostes herstellen, Eingang Ost Bauteil B

Winkelstahlrahmen des Gitterrostes liefern und lage-
und héhengerecht laut Plan auf vorbeschriebene
Bordsteine einbauen.

Winkelstahlrahmen umlaufend aus L 40/5 mm,
AuRenmal ca. 3080 x 1170 mm nach drtlichem Aufmalf3,
Winkelstahle an den Enden auf Gehrung geschnitten und
verschweil3t.

Winkelstahlrahmen mit 1 mittigen Aussteifung aus
Flachstahl, FL 60x5 mm, Lange ca. 1080 mm.
Winkelstahlrahmen 6-fach mit Senkkopfschrauben nach
Wahl des Bieters auf Bordsteinauflager verschraubt.

1St EP..o GP i

03.42 Winkelstahlrahmen des Gitterrostes herstellen, Eingang Ost Bauteil C

Winkelstahlrahmen des Gitterrostes liefern und lage-
und héhengerecht laut Plan auf vorbeschriebene
Bordsteine einbauen.

Winkelstahlrahmen umlaufend aus L 40/5 mm,
AulRenmald ca. 4140 x 1685 mm nach ortlichem Aufmal3,
Winkelstahlrahmen mit jeweils beidseitig einer
stirnseitigen Ausklinkung,

L x B der Ausklinkung ca. 1240 x 210 mm nach &rtlichem
Aufmalf3.

Winkelstahle an den Enden auf Gehrung geschnitten und
verschweif3t.

Winkelstahlrahmen mit 2 mittigen Aussteifungen aus
Flachstahl, FL 60x5 mm, Lange ca. 1605 mm.
Winkelstahlrahmen 6-fach mit Senkkopfschrauben nach
Wahl des Bieters auf Bordstein- bzw. Mortelauflager
verschraubt.

1St EP..cccoii GP i,

03.43 Winkelstahlrahmen des Gitterrostes herstellen, Eingang West Bauteil C

Winkelstahlrahmen des Gitterrostes liefern und lage-

und héhengerecht laut Plan in Betonbettung einbauen.
Winkelstahlrahmen umlaufend aus L 40/5 mm,
AufRenmal’ ca. 2600 x 1170 mm nach ortlichem Aufmal3,
Winkelstahle an den Enden auf Gehrung geschnitten und

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
03 Titel Ver- und Entsorgungsanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
verschweil3t.
Winkelstahlrahmen mit 1 mittigen Aussteifung aus
Flachstahl, FL 60x5 mm, Lange ca. 1080 mm.
Winkelstahlrahmen umlaufend auf Betonbettung aufgelegt,
Betonbettung C 20/25,
Dicke der Bettung variierend von ca. 5 bis 10 cm,
Breite der Bettung ca. 5-8 cm. Winkelstahlrahmen ohne
Verschraubung auf dem Bettungsbeton.

1St EP. GP o

03.44 Gitterroste liefern und einbauen, Eingang Ost Bauteil B

Gitterroste als Einpress-Gitterrost liefern und
einbauen,

L x B x H der Gitterroste (Gesamtmald) ca.

3065 x 1155 x 30 mm,

Rost zweiteilig,

B x D der Tragstabe 30 x 3 mm,

Maschenweite der Roste 30 x 10 mm,

Rutschfestigkeit mindestens R11.

Gitterroste mit umlaufender Einfassung aus Flachstahl.
Gitterroste auf Winkelstahlrahmen der Vorpositionen
aufgelegt,

einschlielBlich Neoprene-Lager zwischen Gitterrost und
dem Rahmen.

Alle Stahlprofile feuerverzinkt nach DIN 50976,
Stahlsorte R St 37-2 (S 235 JRG2).

1St EP. oo GP e

03.45 Gitterroste liefern und einbauen, Eingang Ost Bauteil C

Gitterroste als Einpress-Gitterrost liefern und
einbauen,

L x B x H der Gitterroste (Gesamtmald) ca.

4125 x 1670 x 30 mm,

Rost dreiteilig,

zwei Roste mit jeweils einer stirnseitigen Ausklinkung,
L x B der Ausklinkung ca. 1240 x 210 mm nach ortlichem
Aufmal.

B x D der Tragstabe 30 x 3 mm,

Maschenweite der Roste 30 x 10 mm,

Rutschfestigkeit mindestens R11.

Gitterroste mit umlaufender Einfassung aus Flachstahl.
Gitterroste auf Winkelstahlrahmen der Vorpositionen
aufgelegt,

einschliellich Neoprene-Lager zwischen Gitterrost und
dem Rahmen.

Alle Stahlprofile feuerverzinkt nach DIN 50976,
Stahlsorte R St 37-2 (S 235 JRG2).

1St EP. GP o

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01
03

Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA

Titel Ver- und Entsorgungsanlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.46

03.47

03.48

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

Gitterroste liefern und einbauen, Eingang West Bauteil C

Gitterroste als Einpress-Gitterrost liefern und
einbauen,

L x B x H der Gitterroste (Gesamtmald) ca.

2585 x 1155 x 30 mm,

Rost dreiteilig,

B x D der Tragstabe 30 x 3 mm,

Maschenweite der Roste 30 x 10 mm,

Rutschfestigkeit mindestens R11.

Gitterroste mit umlaufender Einfassung aus Flachstahl.
Gitterroste auf Winkelstahlrahmen der Vorpositionen
aufgelegt,

einschliellich Neoprene-Lager zwischen Gitterrost und
dem Rahmen.

Alle Stahlprofile feuerverzinkt nach DIN 50976,
Stahlsorte R St 37-2 (S 235 JRG2).

1St EP. oo GP e

Schittung aus Rollkies einbauen, 16/32

Schittung unter Gitterrosten aus Kies liefern und
einbauen,

Kies, Kérnung 16/32 mm,

Dicke der Schiittung ca. 20 cm.

Schuttung aus Rollkies einbauen, 8/16

Schittung unter Gitterrosten aus Kies liefern und
einbauen,

Kies, Kérnung 8/16 mm,

Dicke der Schiittung ca. 5-10 cm.

0,5m3 EP..cov GP i,

Summe Titel 03

Ver- und Entsorgungsanlagen, Netto: ...,
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
04 Titel Wegebauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel Wegebauarbeiten

04.1 Lieferung und Einbau einer Mauersperrbahn, vlieskaschiert

Liefern und Einbauen einer vlieskaschierten
Mauersperrbahn (Noppenbahn)

als Schutzschicht der Fassade sowie der Mauern,
Einbau der Noppenbahn vor Einbau der Tragschichten,
Traufstreifen etc.,

einschlielich Schnitt und Einbau der Noppenbahn in
Gebauderiickspringen (z.B. im Bereich von Glasfassaden
/ Fassadenrinnen).

Hohe der Mauersperrbahn ca. 50 bis 200 cm,
einschlieRlich Uberlappung an den StéRen ca. 20 cm,
dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und

wird nicht gesondert vergutet.

Die Mauersperrbahn ist bundig auf die
Gelandeoberflache zuriickzuschneiden, sichtbare
Uberstande sind nicht zulassig.

260 m2 EP. . GP i

04.2 Planum fir Wege herstellen

Planum herstellen fir Wege,

zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.
Planum auf Uber die Positionen des Titels "Erdarbeiten”
hergerichteten Flachen,

Bodenklasse 3 bis 5 DIN 18 300.

3.000 m2 EP..o GP i

04.3 Untergrund fir Wege verdichten

Untergrund verdichten fir Wege,
Verdichtungsgrad DPr mind. 97 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2,
Bodenklasse 3 bis 5 DIN 18 300.

3.000 m2 EP..co GP i,

04.4 Schroppen bzw. Sprengfels liefern und einbauen

Schroppen bzw. Sprengfels entsprechend TL SoB-StB und
ZTV SoB-StB sowie nachfolgender Beschreibung liefern
und zur Baugrundverbesserung im Bereich nicht
tragfahigen Baugrundes profilgerecht einbauen und
verdichten.

Langs- und Querprofile sind anzulegen, die Oberflache

ist zu planieren.

Material: Schroppen bzw. Sprengfels, Kérnung bis 200 mm
Kantenlénge, ohne Schlammkornanteil, kapilarbrechend,
Gestein kantig, nach RG Min -StB und ZTV-T.
Gesteinsmaterial auf Baugrund aufbringen, einwalzen und
planieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Leistungsverzeichnis

01
04

LV

Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA

Titel Wegebauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.5

04.6

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

Leistung einschlie3lich Aufbringen einer
Ausgleichsschicht aus Schotter-Splitt-Brechsand-
Gemisch, Kérnung 0/56 mm, zur Herstellung der
Ebenflachigkeit und zum SchlieRen der verbliebenen
Hohlrdume an der Oberflache der Schroppenlage.
Einbauhthe: Abweichung < 2 cm von Sollhéhe,
Ebenheit: Abweichung < 3 cm /4,00 m Latte,
Verdichtung:mind. 97 % DPr; Ev2 mind. 45 MN/mz2,
Verhaltnis Ev2/Ev]l max. 2,2,

Einbaudicke: bis 30 cm.

Einbauort: befahrbare Ful3- und Radwege sowie
Fahrtrassen.

600 m3 EP. o GP o

Filtervlies, Polypropylen, GRK 3, flachig

Filtervlies aus Polypropylen,

Flachengewicht mind. 250 g/m2,
Geotextilrobustheitsklasse 3,

wirksame Offnungsweite mind. 0,18 micron,

kf =3 x 10-3 m/s,

liefern und vollflachig und liickenlos mit Uberlappung
(mind. 20 cm) zwischen verbessertem Baugrund und
aufzubringenden Tragschichten verlegen.

Erzeugnis / Liefernachweis:

(vom Bieter zwingend einzutragen).

3.000 m2 EP..o GP i

Frostschutzschicht aus Schotter 0/45, 100 MN/m?2

Frostschutzschicht entsprechend TL SoB-StB und ZTV
SoB-StB und nachfolgender Beschreibung liefern und
profilgerecht einbauen.

Langs- und Querprofile sind anzulegen, die Oberflache
ist entsprechend folgenden Anforderungen zu planieren.
Steine von D > 3 cm dirfen nicht an der Oberflache
liegen.

Material: frostsicheres Schotter-Splitt-Brechsand-
Gemisch 0/45 mm,

nach RG Min-StB und ZTV SoB-StB,

Einbauhthe: Abweichung < 2 cm von Sollhéhe,
Ebenheit: Abweichung < 3 cm /4,00 m Latte,
Verdichtung: mind. 103 % DPr, Ev2 mind. 100 MN/m?2,
Verhaltnis Ev2/Evl max. 2,2,

Einbaudicke: ca. 30 bis 40 cm.

Einbauort: Hofflachen, Fahrtrassen.

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.02.2017 - Seite 38

Coburg, Realschule Coburg Il, AuRenanlagen 3./4.BA (090_30_LV)




Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
04 Titel Wegebauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Verweis auf Position: 04.6 (Seite 38)

04.7 Frostschutzschicht aus Schotter 0/45, 100 MN/m2, unter
Treppenlaufplatten

Leistung wie zuvor in Paosition 04.6 in vollem Wortlaut
beschrieben,

jedoch Einbau der Frostschutzschichten unter
Treppenlaufplatten in geneigten Flachen,
Schichtdicke 25 bis 45 cm.

9m3 EP. oo GP e

04.8 Tragschicht aus Schotter 0/32, 120 MN/m?2

Tragschicht entsprechend TL SoB-StB und ZTV SoB-StB
und nachfolgender Beschreibung liefern und
profilgerecht einbauen.

Léngs- und Querprofile sind anzulegen, die Oberflache
ist entsprechend folgenden Anforderungen zu planieren.
Steine von D > 3 cm dirfen nicht an der Oberflache
liegen.

Material: frostsicheres Schotter-Splitt-Brechsand-
Gemisch 0/32 mm,

nach RG Min-StB und ZTV SoB-StB,

Einbauhthe: Abweichung < 2 cm von Sollhéhe,
Ebenheit: Abweichung < 3 cm /4,00 m Latte,
Verdichtung: mind. 103 % DPr, Ev2 mind. 120 MN/m?2,
Verhaltnis Ev2/Evl max. 2,2,

Einbaudicke: ca. 15 cm.

Einbauort: Hofflachen / Fahrtrassen.

310 m3 EP.. GP i

04.9 Tragschicht aus Schotter 0/32, 80 MN/m2 (unter Schotterrasen)

Tragschicht entsprechend TL SoB-StB und ZTV SoB-StB
und nachfolgender Beschreibung liefern und
profilgerecht einbauen.

Langs- und Querprofile sind anzulegen, die Oberflache
ist entsprechend folgenden Anforderungen zu planieren.
Steine von D > 3 cm durfen nicht an der Oberflache
liegen.

Material: frostsicheres Schotter-Splitt-Brechsand-
Gemisch 0/32 mm,

nach RG Min-StB und ZTV SoB-StB,

Einbauhthe: Abweichung < 2 cm von Sollhéhe,
Ebenheit: Abweichung < 3 cm /4,00 m Latte,
Verdichtung: mind. 103 % DPr, Ev2 mind. 80 MN/m?2,
Verhaltnis Ev2/Ev]l max. 2,2,

Einbaudicke: ca. 15 cm.

Einbauort: Schotterrasenflachen.

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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04 Titel Wegebauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

04.10 Anlage eines Probefeldes inkl. Baugrundverbesserung

Anlage eines Probefeldes zur Erkundung der Ausfiihrung
des tragféhigen Oberbaus einschlie3lich Festlegung des
zu erreichenden Verdichtungsgrades und
Verformungsmoduls.

Herstellen eines Probefeldes aus den zuvor
beschriebenen Oberbau-Materialien,

Probefeld bestehend aus

- 30 cm Baugrundverbesserung aus Schroppen oder
Sprengfels,

- Filtervlies 250 g/mz2,

- 40 cm Tragschicht aus Schotter.

Grolie der Probefelder ca. 3 x 3 m.

Die Uberpriifung des erreichten Verdichtungsgrad mittels
Lastplattendruckversuchen wird gesondert verguitet.
Leistung einschlie3lich Ruckbau der Probefelder nach
Beendigung der Versuche, Filtervlies wird Eigentum des
AN und ist einer Wiederverwertung zuzufiihren,
Tragschichtmaterialien aufnehmen und an anderer Stelle
wieder einbauen und verdichten.

1St EP. oo GP e

04.11 Anlage von Probefeldern, ohne Baugrundverbesserung

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Herstellung von Probefeldern ohne
Baugrundverbesserung jedoch mit Filtervlies.

1St EP. oo GP e

04.12 Streifenfundamente fir Gabionen herstellen

Ortbeton des Streifenfundamentes fir Gabionen
herstellen,

untere und obere Betonflache waagrecht,

B x H des Fundamentes ca. 70 cm x 20 cm,

aus unbewehrtem Beton als Normalbeton

DIN EN 206-1 / DIN 1045/2, C 20/25,

Fundament in mehreren Abschnitten unterschiedlicher
Lange.

Einschlie3lich Schalung.

Ausfiihrung in beengten Bereichen zwischen Gebaude und
bestehender Béschung, Arbeitsraumbreite bis ca. 200 cm.

0,9 m3 EP..cov GP i,

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
04 Titel Wegebauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

04.13 Stutzpfeiler in Gabionen liefern und einbauen, L=900 mm

Stltzpfeiler in Gabionen liefern und einbauen,
Stutzpfeiler als Rundrohr, Durchmesser 60,3 mm,
Wanddicke 5,0 mm, Lange 900 mm.

Rohr mit umlaufend aufgeschweil3ter runder Abdeckplatte
aus Stahlblech sowie unten umlaufend angeschweil3ter
FuRplatte aus Flachstahl, FL 260x160x10 mm.
Versetzen des Stitzpfeilers in Drahtkérben der Gabionen
auf vorbeschriebenes Fundament zur Stabilisierung der
Gabionen,

Stutzpfeiler iber FuRRplatte verschraubt auf Fundament
mit 4 Stuck Bolzenankern M 12 x 100 mm,

einschliellich der entsprechenden Bohrungen in den
Stahlprofilen und dem Fundament.

Alle Stahlprofile aus Stahlsorte R St 37-2 (S 235

JRG2), Bauteile feuerverzinkt.

Siehe auch Detail, Detail 5.422
1St EP.oeii GP oo,

Verweis auf Position: 04.13
04.14 Stitzpfeiler in Gabionen liefern und einbauen, L=1400 mm

Leistung wie zuvor in Position 04.13 in vollem Wortlaut
beschrieben,
jedoch Lange des Rundrohres 1400 mm.

3 St EP. oo GP e

Verweis auf Position: 04.13
04.15 Stiutzpfeiler in Gabionen liefern und einbauen, L=1900 mm

Leistung wie zuvor in Position 04.13 in vollem Wortlaut
beschrieben,
jedoch Lange des Rundrohres 1900 mm.

2 St EP..co GP i,

Verweis auf Position: 04.12 (Seite 40)
04.16 Gabione liefern und einbauen 100x50x50 cm

Drahtgitterbehélter (Steingabione) mehrlagig héhen- und
fluchtgerecht einbauen,

mit Fillung aus frostbesténdigen Steinmaterial,
Behalter besteht aus elektrisch punktgeschweil3ten
Drahtgittermatten (z.B. System Rubo),

mit Spiralen und Distanzhaltern,

aus alu-spezialverzinktem Stahldraht,

Drahtdicke mind. 4,5 mm,

Gittermatten mit Maschenweite 5 x 10 cm,
Drahtzugfestigkeit min. 600 N/mm?2,
Rubo-Spezialbinder 35 cm zur Befestigung der
Ubereinanderliegenden Gabionen.

Gabionen mit vorzulegender Typenstatik.

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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04 Titel Wegebauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Einbauart: 'Stehende abgestufe Wand mit innenliegenden
Stahlrohrstltzen der Positionen zuvor',
Behalterlange 1,0 m,
Behalterbreite 0,5 m,
Behélterhéhe 0,5 m.
Gabione liefern und bauseits hohlraum- und setzungsfrei
befiillen mit Bruchsteinen,
Versetzen der Drahtgitterbehalter auf Fundament der
Position 04.12 sowie einfadeln der Stitzpfeiler aus
Stahlrohr.
Gabionenwand senkrecht, ohne Anlauf,
Fullmaterial: Bruchsteine mit Kérnung 80 bis 150 mm,
Steinart: Diabas,
Farbe grau-grunlich,
Lieferung nur nach Mustervorlage.
Lieferant:

(vom Bieter zwingend einzutragen),
Herkunft des Steinmaterials:

(vom Bieter zwingend einzutragen).

Abrechnung nach Lange versetzter Gabionen mit Breite
50 cm.

Ausfiihrung in beengten Bereichen zwischen Gebaude und
bestehender Béschung, Arbeitsraumbreite bis ca. 200 cm.

16 St EP..coo GP i,

04.17 Gabione liefern und einbauen 50x50x50 cm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Behalterlange 0,5 m,

Behalterbreite 0,5 m,

Behalterhdohe 0,5 m.

5 St EP. oo GP e

04.18 Zulage fur auBerwinkliges Gabionenende
Zulage zu den Positionen der Gabionen zuvor fir

Herstellen eines auRerwinkligen Gabionenendes,
Abwinklung des schragen Endes ca. 94°.

3 St EP..co GP i,

04.19 Filtervlies, Polypropylen, GRK 3, flachig hinter Gabionen

Filtervlies aus Polypropylen,
Flachengewicht mind. 250 g/m2,
Geotextilrobustheitsklasse 3,

wirksame Offnungsweite mind. 0,18 micron,

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.02.2017 - Seite 42



Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
kf =3 x 10-3 m/s,
liefern und vollflachig und liickenlos mit Uberlappung
(mind. 20 cm) hinter Gabionen vor Verfillung des
Arbeitsraumees einbauen,
Vlies glandebiindig zuriickschneiden.
Erzeugnis / Liefernachweis:

(vom Bieter zwingend einzutragen).

10 m2 EP..coo GP i,

04.20 Winkelformiges Stahlbetonfertigteil liefern und einbauen

Winkelférmiges Stahlbetonfertigteil nach DIN EN 206-1
und DIN 1045/2 liefern und einbauen,

Lénge des Fertigteils ca. 251 cm nach o6rtlichem Aufmalf3,
Lange des 1. Schenkels (senkrecht) ca. 195 cm,

Lange des 2. Schenkels (waagrecht / Fuf3) ca. 120 cm,
Dicke der Schenkel je 30 cm.

Obere ca. 130 cm (beidseitig) des senkrechten Schenkels
sowie Oberseite und Stirnseiten Sichtbeton (gestirzt
betoniert), Sichtbetonklasse 4,

Sichtbetonoberflache glatt nach vorzulegendem Muster,
Kanten gefast 5x5 mm.

Farbung des Betons hellgrau,

Stahlbeton, Betongiite C 35/45, XC4, XD1, XF2, WF,

D max =16 mm,

einschlie3lich Bewehrung als Betonstabstahl B500B und
Betonstahlmatten B500A+B,

Gesamtstahlmenge ca. 130 kg.

Betonfertigteil hdhen- und fluchtgerecht versetzt auf
durchgehende Bettung aus Beton C 12/15,

Dicke der Bettung 10 cm, Breite 140 cm.

Versetzen des Betonfertigteils mit 2 Stiick in der
Wandkrone angeordneten Versetzankern nach Wahl des
Bieters, Verschluss der Versetzanker durch
flachenbiindiges und wasserdichtes verspachteln.

Siehe auch Detail, Detail D 5.416
1St EP.oeii GP oo,

04.21 Mauerscheiben, Hohe 55 cm

Mauerscheiben (Winkelstiitzelement) nach DIN EN 206-1
und DIN 1045/2,

Vorderseite, Oberseite und mind. 10 cm der Riickseite
Sichtbeton glatt, Farbe grau, leicht sandgestrahlt,

keine Versetzanker im Sichtbetonbereich,

Wanddicke 12 cm, bewehrt,

Hoéhe 55 cm, Breite 100 cm, FuRRlange 40 cm,

versetzen auf Bettung aus Dréanbeton C 12/15,

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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04 Titel Wegebauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Dicke der Bettung 20 cm, Breite 50 cm.
Druckfestigkeitsklasse der Mauerscheiben mind. C 35/45,
Expositionsklasse XD1/XF2 bzw. XC2/XF2, D max = 16 mm,
Chloridgehaltsklasse CI 1,00.
Fugen der Fertigteilsto3e mit Vliesstreifen
hinterlegen, Vlies 100 g/m2,
Breite des Streifens 20 cm,
Hoéhe entsprechend Héhe Fertigteil.
Der Vliestreifen ist nach Herstellung des
anschlieenden Gelandes gelandebiindig
zuriickzuschneiden.
12m EP. GP o
Verweis auf Position: 04.21 (Seite 43)
04.22 Mauerscheiben, Hohe 55 cm, auch Rickseite Sichtbeton
Leistung wie zuvor in Position 04.21 in vollem Wortlaut
beschrieben,
jedoch Vorderseite, Oberseite und Rickseite Sichtbeton
glatt, Farbe grau, leicht sandgestrahlt,
keine Versetzanker im Sichtbetonbereich.
21m EP.. GP o,
Verweis auf Position: 04.21 (Seite 43)
04.23 Mauerscheiben, Héhe 55 cm, auch Rickseite / Stirnseiten Sichtbeton
Leistung wie zuvor in Position 04.21 in vollem Wortlaut
beschrieben,
jedoch Vorderseite, Oberseite, Riickseite und beide
Stirnseiten Sichtbeton glatt, Farbe grau, leicht
sandgestrahlt,
keine Versetzanker im Sichtbetonbereich.
2m EP. .o GP o
Verweis auf Position: 04.21 (Seite 43)
04.24 Zulage zu Mauerscheibe 55 cm fur Passlange
Zulage zur Mauerscheibe der Position 04.21 fir
Lieferung und Einbau von Winkelstitzelementen in
Passlangen,
Passlange nach drtlichem Aufmafd zwischen 50 und 99 cm.
1St EP. e GP o,
Verweis auf Position: 04.21 (Seite 43)
04.25 Zulage fir Eckelement, AuBenecke, 50 x 50 cm, 55 cm
Zulage zur Position 04.21 der Mauerscheiben (H6he 55
cm) zuvor fur Lieferung und Einbau eines Eckelementes,
AuBenecke, Schenkellangen der Mauerscheibe 50 x 50 cm.
Siehe auch detail, Detail Nr. 5.415
1St EP.. GP o,
Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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04 Titel Wegebauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

04.26 Zulage fur héhengestaffelten Einbau, 55 cm

Zulage zur Position der Mauerscheiben mit Héhe 55 cm

fur héhengestaffelten Einbau im Bereich zweier
angrenzender Mauerscheiben,

Hohenversatz zwischen angrenzenden Mauerscheiben ca. 20
cm.

Siehe auch Detail, Detail Nr. 5.301
2 St EP.oeii GP oo,

04.27 Mauerscheiben, Hohe 80 cm

Mauerscheiben (Winkelstiitzelement) nach DIN EN 206-1
und DIN 1045/2,

Vorderseite, Oberseite und Rickseite Sichtbeton glatt,
Farbe grau, leicht sandgestrahlt,

keine Versetzanker im Sichtbetonbereich,

Wanddicke 12 cm, bewehrt,

Héhe 80 cm, Breite 100 cm, FuRRlange 50 cm,

versetzen auf Bettung aus Dréanbeton C 12/15,

Dicke der Bettung 20 cm, Breite 50 cm.
Druckfestigkeitsklasse der Mauerscheiben mind. C 35/45,
Expositionsklasse XD1/XF2 bzw. XC2/XF2, D max = 16 mm,
Chloridgehaltsklasse CI 1,00.

Fugen der FertigteilstoRe mit Vliesstreifen

hinterlegen, Vlies 100 g/m2,

Breite des Streifens 20 cm,

Hohe entsprechend Hohe Fertigteil.

Der Vliestreifen ist nach Herstellung des

anschlieBenden Gelandes gelandebiindig
zurtickzuschneiden.

9m EP. oo GP e

Verweis auf Position: 04.27
04.28 Mauerscheiben, Hohe 80 cm, auch Stirnseiten Sichtbeton

Leistung wie zuvor in Position 04.27 in vollem Wortlaut
beschrieben,

jedoch Vorderseite, Oberseite und beide Stirnseiten
Sichtbeton glatt, Farbe grau, leicht sandgestrahlt,
keine Versetzanker im Sichtbetonbereich.

Im EP..cccoii GP i,

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Verweis auf Position: 04.27 (Seite 45)

04.29 Zulage fur Eckelement, AuRBenecke, 50 x 50 cm, 80 cm

Zulage zur Position 04.27 der Mauerscheiben (Hohe 80
cm) zuvor fur Lieferung und Einbau eines Eckelementes,
AuRenecke, Schenkellangen der Mauerscheibe 50 x 50 cm.

Siehe auch detail, Detail Nr. 5.415
1St EP.oeii GP oo,

04.30 Mauerscheiben, Hohe 105 cm, auch Riickseite / Stirnseiten Sichtbeton

Mauerscheiben (Winkelstiitzelement) nach DIN EN 206-1
und DIN 1045/2,

Vorderseite, Oberseite, Riickseite und beide Stirnseiten
Sichtbeton glatt, Farbe grau, leicht sandgestrahlt,

keine Versetzanker im Sichtbetonbereich,

Wanddicke 12 cm, bewehrt,

Hoéhe 105 cm, Breite 100 cm, Fu3lange 60 cm,

versetzen auf Bettung aus Dréanbeton C 12/15,

Dicke der Bettung 20 cm, Breite 70 cm.
Druckfestigkeitsklasse der Mauerscheiben mind. C 35/45,
Expositionsklasse XD1/XF2 bzw. XC2/XF2, D max = 16 mm,
Chloridgehaltsklasse CI 1,00.

Fugen der FertigteilstoRe mit Vliesstreifen

hinterlegen, Vlies 100 g/m2,

Breite des Streifens 20 cm,

Hohe entsprechend nicht sichbarer Hohe Fertigteil.

Der Vliestreifen ist nach Herstellung des

anschlieBenden Gelandes gelandebiindig
zurtickzuschneiden.

Verweis auf Position: 04.30
04.31 Zulage zu Mauerscheibe 105 cm fur Passlange

Zulage zur Mauerscheibe der Position 04.30 fur

Lieferung und Einbau von Winkelstitzelementen in
Passlangen,

Passlange nach drtlichem Aufmafd zwischen 50 und 99 cm.

1St EP. GP o

04.32 Zulage fur héhengestaffelten Einbau, 105 cm

Zulage zur Position der Mauerscheiben mit Héhe 105 cm

fur héhengestaffelten Einbau im Bereich zweier
angrenzender Mauerscheiben,

Hohenversatz zwischen angrenzenden Mauerscheiben ca. 35
cm.

Siehe auch detail, Detail Nr. 5.415
1St EP.oeii GP oo,

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
04.33 Mauerscheiben, Héhe 155 cm
Mauerscheiben (Winkelstiitzelement) nach DIN EN 206-1
und DIN 1045/2,
Vorderseite, Oberseite und mind. 10 cm der Rickseite
Sichtbeton glatt, Farbe grau, leicht sandgestrahit,
keine Versetzanker im Sichtbetonbereich,
Wanddicke 12 cm, bewehrt,
Hohe 155 cm, Breite 100 cm, Fu3lange 90 cm,
versetzen auf Bettung aus Drénbeton C 12/15,
Dicke der Bettung 20 cm, Breite 100 cm.
Druckfestigkeitsklasse der Mauerscheiben mind. C 35/45,
Expositionsklasse XD1/XF2 bzw. XC2/XF2, D max = 16 mm,
Chloridgehaltsklasse CI 1,00.
Fugen der FertigteilstoRe mit Vliesstreifen
hinterlegen, Vlies 100 g/mz,
Breite des Streifens 20 cm,
Hohe entsprechend nicht sichbarer Hohe Fertigteil.
Der Vliestreifen ist nach Herstellung des
anschlielenden Gelandes gelandebiindig
zurtckzuschneiden.
35m EP. . GP o,
Verweis auf Position: 04.33
04.34 Mauerscheiben, Héhe 155 cm, auch Rickseite / Stirnseiten Sichtbeton
Leistung wie zuvor in Position 04.33 in vollem Wortlaut
beschrieben,
jedoch Vorderseite, Oberseite, Riickseite und beide
Stirnseiten Sichtbeton glatt, Farbe grau, leicht
sandgestrahlt,
keine Versetzanker im Sichtbetonbereich.
4m EP.. GP oo,
Verweis auf Position: 04.33
04.35 Mauerscheiben, Héhe 155 cm, auch Ruckseite Sichtbeton
Leistung wie zuvor in Position 04.33 in vollem Wortlaut
beschrieben,
jedoch Vorderseite, Oberseite und Rickseite Sichtbeton
glatt, Farbe grau, leicht sandgestrahlt,
keine Versetzanker im Sichtbetonbereich.
9m EP. e GP o,
Verweis auf Position: 04.33
04.36 Zulage zu Mauerscheibe 155 cm fir Passlange
Zulage zur Mauerscheibe der Position 04.33 fir
Lieferung und Einbau von Winkelstitzelementen in
Passlangen,
Passlange nach drtlichem Aufmafd zwischen 50 und 99 cm.
1St EP.. GP oo,
Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

04.37 Mauerscheiben, Hohe 205 cm

Mauerscheiben (Winkelstiitzelement) nach DIN EN 206-1
und DIN 1045/2,

Vorderseite, Oberseite und mind. 10 cm der Rickseite
Sichtbeton glatt, Farbe grau, leicht sandgestrahit,

keine Versetzanker im Sichtbetonbereich,

Wanddicke 12 cm, bewehrt,

Hohe 205 cm, Breite 100 cm, FuR3lange 120 cm,
versetzen auf Bettung aus Drénbeton C 12/15,

Dicke der Bettung 20 cm, Breite 130 cm.
Druckfestigkeitsklasse der Mauerscheiben mind. C 35/45,
Expositionsklasse XD1/XF2 bzw. XC2/XF2, D max = 16 mm,
Chloridgehaltsklasse CI 1,00.

Fugen der FertigteilstoRe mit Vliesstreifen

hinterlegen, Vlies 100 g/mz,

Breite des Streifens 20 cm,

Hohe entsprechend nicht sichbarer Hohe Fertigteil.

Der Vliestreifen ist nach Herstellung des

anschlielenden Gelandes gelandebiindig
zurtckzuschneiden.

67 m EP. oo GP e

Verweis auf Position: 04.37
04.38 Zulage zu Mauerscheibe 205 cm fiir Versetzen in Verbau

Zulage zur Mauerscheibe der Position 04.37 fir Einbau
der Mauerscheibe in geschitztem Grabenaushub,

Ort des Einbaus: parallel zur Nordfassade des Bauteils
Gebéaude C,

der Bodenaushub darf bis zur erneuten Hinterfiillung der
Mauerscheibe nicht ohne Abstiitzung bzw., wenn ohne
Abstiitzung, dann lediglich in Abschnitten von 1,25 m
erfolgen um die Grindung des hoéher liegenden Gebaudes
nicht zu gefahrden. Die Grindungssohle des Gebaudes
darf unter keinen Umstanden ungeschutzt untergraben
werden.

Versetzen der Mauerscheibe z.B. vor Berliner Verbau
oder im Grabenverbau / Gleitschienenverbau nach Wahl
des Bieters,

Leistung einschlief3lich Lieferung, Vorhalten und
Abtransport der VerbaumafRnahmen sowie Erdarbeiten,
Bodenaushub, Zwischenlagerung und Wiederverfiillung
inkl. Verdichtung,

die Zulage beinhaltet eine Aushubtiefe von bis ca.

250 cm ab Bestandsgeléande (Bestandsbéschung) und Einbau
und Verdichtung von 20 cm Frostschutzmaterial unter

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
04 Titel Wegebauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Bettungsschicht der Mauerscheiben.
Arbeitsbreite im oder vor dem Verbau mind. 150 cm.
Siehe auch Detail, Detail Nr. 5.302
67 m EP..e GP o,
Verweis auf Position: 04.37 (Seite 48)
04.39 Zulage zu Mauerscheibe 205 cm fir Passlange
Zulage zur Mauerscheibe der Position 04.37 fir
Lieferung und Einbau von Winkelstltzelementen in
Passlangen,
Passlange nach drtlichem Aufmafd zwischen 50 und 99 cm.
1St EP.. ]
04.40 Mauerscheiben, Héhe 209 - 255 cm, Sonderelement
Mauerscheiben (Winkelstitzelement) als Sonderelement
nach DIN EN 206-1 und DIN 1045/2,
Mauerscheibe mit schrager Wandoberkante,
Riickseite, Oberseite und mind. 10 cm der Vorderseite
Sichtbeton glatt, Farbe grau, leicht sandgestrahlt,
keine Versetzanker im Sichtbetonbereich,
Wanddicke 12 cm, bewehrt,
Hoéhe 20- bis 255 cm (ansteigend), Breite 143 cm,
FuR3lange 150 cm,
versetzen auf Bettung aus Dranbeton C 12/15,
Dicke der Bettung 20 cm, Breite 160 cm.
Druckfestigkeitsklasse der Mauerscheiben mind. C 35/45,
Expositionsklasse XD1/XF2 bzw. XC2/XF2, D max = 16 mm,
Chloridgehaltsklasse CI 1,00.
Fugen der FertigteilstoRe mit Vliesstreifen
hinterlegen, Vlies 100 g/m2,
Breite des Streifens 20 cm,
Hoéhe entsprechend nicht sichbarer Hohe Fertigteil.
Der Vliestreifen ist nach Herstellung des
anschlieBenden Gelandes gelandebiindig
zuriickzuschneiden.
Abrechnung nach Anzahl eingebauter Sonderelemente
Wandscheiben. Die beiden ausgeschriebenen Elemente
dieser Position sind jeweils spiegelverkehrt
herzustellen.
Siehe auch Detail, Detail Nr. 5.302
2 St EP. e GP o,
Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
04 Titel Wegebauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

Vortext Borde, Rinnen, Zeiler etc.

Fur die in den folgenden Positionen beschriebenen
Borde, Rinnen, Zeiler u. dgl. sind folgende Leistungen

in die Einheitspreise einzukalkulieren (eine gesonderte
Vergitung erfolgt nicht):

- erforderliche Erdarbeiten im Rahmen des Trag- bzw.
Frostschutzschichteinbaus,

- Planum fir Unterbeton herstellen und verdichten,

- Absteckungen einschlie3lich Schnurabnahme mit dem
Auftraggeber,

- Abdeckung des Bettungsbetons zur Nachbehandlung und
als Schutz vor Austrocknung und Niederschlagswassser
mit Folie oder angenadsstem Flies einschliel3lich Schutz
der Folie bzw. des Flieses vor Windverwehung Uber einen
Zeitraum von mindestens 3 Tagen,

- Herstellen des Verbundes zwischen Bettungsbeton und
Steinflachen durch Aufrauhen sageglatter Flachen oder
Vorbehandlung mit einer Haftbricke.

04.41 Spezial-Querrinne zur Entwasserung von Forstwegen liefern und
einbauen

Spezial-Querrinne aus feuerverzinktem Stahlblech zur
Entwasserung von Forstwegen liefern und einbauen,
Wasserableiter mit groRer Widerstandskraft gegen
dartiberrollende Fahrzeuge, Verankerung mit Bodenankern,
freies Durchlaufprofil,

AuRenbreite 162 mm,

Querschnitt innen 95 x 95 mm als Wellenprofil,
Bauteilhéhe mit Ankern 135 mm.

Bauteillangen ca. 3000 mm, 4000 mm und 5000 mm nach
oOrtlichem Aufmal3.

Einbau der Wasserableiter in bestehende geschotterte
Baustral3e, in durchgehende Bettung aus Beton C 20/25,
Bettungsdicke 20 cm, Breite 40 cm,

Bodenanker der Querrinne sind in Bettung
einzubetonieren.

Leistung einschlie3lich Erdarbeiten, Aushub,
Wiederverfillung und Verdichtung, Uberschissiges
Schottermaterial ist in der Baustral3e einzuplanieren.
Ausfiihrung in 6 Einzelabschnitten.

25m EP..oi GP i

04.42 Muldenstein liefern und einbauen, 30/30/15

Muldenstein nach DIN EN 13198 liefern und einbauen,
Anforderungen gemaf ZTV Pflaster StB 06 und TL
Pflaster-StB 06,

L x B x D des Muldensteins 30 x 30, Dicke ca. 15 cm,
Muldentiefe ca. 3 cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Leistungsverzeichnis

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
04 Titel Wegebauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Kanten gefast, Microfase 2 mm,
Farbe grau, Oberflache gestrahlt.
Verlegen des Muldensteins auf Bettung aus Beton
C 12/15, Dicke der Bettung 20 cm, Breite 50 cm.
Betongute mind. C 45/55, XS1, XD3, XC4, XF4, XM1, XA2,
Betonelement frost- und tausalzbestandig.
Versetzen der Muldensteine engfugig,
Fugenfillung mit Mértel, MGR |I.
165 m EP..e GP o,
04.43 Zulage fiur passgerechte Schnitte, Schnitte rechtwinklig
Zulage fur das Herstellen pal3gerechter Schnitte der
Muldensteine der Position zuvor,
Querschnitt der Bordsteine 15 x 30 cm,
Schnitte rechtwinklig.
3 St EP.. GP oo,
04.44 Zulage fur passgerechte Schnitte, Schnitte schrag
Zulage fur das Herstellen pal3gerechter Schnitte der
Muldensteine der Position zuvor,
Querschnitt der Bordsteine 15 x 30 cm,
Schnitte schrag, Winkel ca. 45° bis 80°.
1St EP. GP o
04.45 Bordrinnenstein liefern und einbauen, 40x33x11/20
Bordrinnenstein nach DIN EN 13198 liefern und einbauen,
Anforderungen gemaf3 ZTV Pflaster StB 06 und TL
Pflaster-StB 06,
L x B x D des Bordrinnensteins 40 x 33, Dicke ca. 20 cm
(hinten) und 11 cm (vorne),
Gefalle in Oberflache ca. 1 cm,
Kanten gefast, Microfase 2 mm,
Farbe grau.
Verlegen des Bordrinnensteins auf Bettung aus Beton
C 12/15, Dicke der Bettung 20 cm, Breite 50 cm.
Betongute mind. C 45/55, XS1, XD3, XC4, XF4, XM1, XA2,
Betonelement frost- und tausalzbestandig.
Versetzen der Bordrinnensteine engfugig,
Fugenfillung mit Mértel, MGR |II.
Ausfiihrung in kurzen Einzelabschnitten in Ergdnzung
bestehender Einfassungen.
63 m EP..e GP o,
Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
04 Titel Wegebauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccooeeveeveeeeeereenee,
Verweis auf Position: 04.45 (Seite 51)
04.46 Bordrinnenstein liefern und einbauen, 40x33x11/15, Einfahrt
Leistung wie zuvor in Position 04.45 in vollem Wortlaut
beschrieben,
jedoch Einfahrtstein niedrig,
L x B x D des Bordrinnensteins 40 x 33, Dicke ca. 15 cm
(hinten) und 11 cm (vorne).
27 m EP. . GP o,
Verweis auf Position: 04.45 (Seite 51)
04.47 Bordrinnenstein liefern und einbauen, 40x33x11/15-20, Ubergang links
Leistung wie zuvor in Position 04.45 in vollem Wortlaut
beschrigben,
jedoch Ubergangsstein links,
L x B x D des Bordrinnensteins 40 x 33, Dicke ca. 15
bis 20 cm (hinten) und 11 cm (vorne).
5m EP..oovveiiee GP o,
Verweis auf Position: 04.45 (Seite 51)
04.48 Bordrinnenstein liefern und einbauen, 40x33x11/15-20, Ubergang rechts
Leistung wie zuvor in Position 04.45 in vollem Wortlaut
beschrieben,
jedoch Ubergangsstein rechts,
L x B x D des Bordrinnensteins 40 x 33, Dicke ca. 15
bis 20 cm (hinten) und 11 cm (vorne).
5m EP. GP o
04.49 Zulage fur passgerechte Schnitte, Schnitte rechtwinklig
Zulage fur das Herstellen pal3gerechter Schnitte der
Bordrinnensteine der Position zuvor,
Querschnitt der Bordsteine 11/20 x 40 cm,
Schnitte rechtwinklig.
5 St EP..oovveieeie GP o,
04.50 Zulage fir passgerechte Schnitte, Schnitte schréag
Zulage fur das Herstellen pal3gerechter Schnitte der
Bordrinnensteine der Position zuvor,
Querschnitt der Bordsteine 11/20 x 40 cm,
Schnitte schrég, Winkel ca. 45° bis 80°.
1St EP.. GP oo,
04.51 Bordstein aus Beton, Form H, 12-15/30/100 cm
Bordstein aus Beton versetzen,
Erzeugnis: Betonbordstein, Form H,
DIN 483 und DIN EN 1340,
Anforderungen gemal ZTV Pflaster StB 06 und TL
Pflaster-StB 06,
- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Leistungsverzeichnis

Coburg, Realschule Coburg Il, AuRenanlagen 3./4.BA (090_30_LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
04 Titel Wegebauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Qualitat D, T, I,
Maf3e 12-15/30/100 cm, mit Anlauf,
Verlegeschicht aus Beton C 12/15 X0 nach DIN EN
206-1/DIN 1045/2,
Breite mind. 30 cm, Dicke 20 cm, mit einseitiger
Rickenstitze bis 15 cm unter OK Bordstein.
Verlegen der Bordsteine engfugig.
Einbau als Anfahrbord der Stellplatze,
Einbau der Bordsteine in mehreren Abschnitten.
OK Bordstein ca. 8 cm Uber OK angrenzendem
Belag.
130 m EP..o GP o
Verweis auf Position: 04.51 (Seite 52)
04.52 Zulage fur passgerechte Schnitte, Form H, Schnitte rechtwinklig
Zulage zur Position 04.51 fur das Herstellen
pafigerechter Schnitte der
Bordsteine der Position zuvor,
Querschnitt der Bordsteine 12-15 x 30 cm,
Schnitte rechtwinklig.
5 St EP.. GP oo,
Verweis auf Position: 04.51 (Seite 52)
04.53 Zulage fur passgerechte Schnitte, Form H, Schnitte schrag
Zulage zur Position 04.51 fur das Herstellen
pafigerechter Schnitte der
Bordsteine der Position zuvor,
Querschnitt der Bordsteine 12-15 x 30 cm,
Schnitte schrég, Winkel ca. 45° bis 85°.
1St EP. . GP o,
04.54 Leistenstein / Einfassstein aus Beton, 8/25/100 cm
Leistenstein aus Beton liefern und versetzen,
Erzeugnis: Betonleistenstein / -einfassstein,
DIN 483 und DIN EN 1340,
Anforderungen gemaf ZTV Pflaster StB 06 und TL
Pflaster-StB 06,
Qualitat D, T, I,
einschichtig, mit einseitiger Fase,
Malfie 8/25/100 cm,
Verlegeschicht aus Beton C 12/15 X0 nach DIN EN
206-1/DIN 1045/2,
Breite mind. 35 cm, Dicke 20 cm, mit beidseitiger
Ruckenstltze bis 15-20 cm unter OK Bordstein.
Verlegen der Bordsteine engfugig.
Einbau in mehreren Abschnitten.
420 m EP..o GP o
Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Leistungsverzeichnis

Coburg, Realschule Coburg Il, AuRenanlagen 3./4.BA (090_30_LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
04 Titel Wegebauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
04.55 Zulage fiur passgerechte Schnitte, Schnitte rechtwinklig
Zulage fur das Herstellen pal3gerechter Schnitte der
Einfasssteine der Position zuvor,
Querschnitt der Einfasssteine 8 x 25 cm,
Schnitte rechtwinklig.
30 St EP..ooviiiiiiin, GP o,
04.56 Zulage fur passgerechte Schnitte, Schnitte schrag
Zulage fur das Herstellen pal3gerechter Schnitte der
Einfasssteine der Position zuvor,
Querschnitt der Einfasssteine 8 x 25 cm,
Schnitte schrag, Winkel ca. 45° bis 85°.
2 St EP..oovveiiee GP o,
04.57 Leistenstein / Einfassstein aus Beton, 8/40/100 cm
Leistenstein aus Beton liefern und versetzen,
Erzeugnis: Betonleistenstein / -einfassstein,
DIN 483 und DIN EN 1340,
Anforderungen gemaf3 ZTV Pflaster StB 06 und TL
Pflaster-StB 06,
Qualitat D, T, I,
einschichtig, mit einseitiger Fase,
MalRe 8/40/100 cm,
Verlegeschicht aus Beton C 12/15 X0 nach DIN EN
206-1/DIN 1045/2,
Breite mind. 35 cm, Dicke 20 cm, mit beidseitiger
Ruckenstitze bis 15-20 cm unter OK Bordstein.
Verlegen der Bordsteine engfugig.
Einbau in mehreren Abschnitten.
100 m EP..ooeiieee GP o,
04.58 Zulage fiur passgerechte Schnitte, Schnitte rechtwinklig
Zulage fur das Herstellen pal3gerechter Schnitte der
Einfasssteine der Position zuvor,
Querschnitt der Einfasssteine 8 x 40 cm,
Schnitte rechtwinklig.
8 St EP..ooviiiiiii, GP oo,
04.59 Zulage fur passgerechte Schnitte, Schnitte schrag
Zulage fur das Herstellen pal3gerechter Schnitte der
Einfasssteine der Position zuvor,
Querschnitt der Einfasssteine 8 x 40 cm,
Schnitte schrag, Winkel ca. 45° bis 85°.
1St EP..oovveiiee GP o,
Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
04 Titel Wegebauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

04.60 Treppenlauf als Betonfertigteil herstellen, 2 Stufen

Treppenlauf aus Betonfertigteil-Element nach DIN EN
13198 erstellen,

L x B x H des Fertigteils ca. 207 x 60 x 18 - 34 cm,
Fertigteil an der Oberflache im Entwésserungsgefalle
geneigt,

Vorderseite des Fertigteils in 2 Stufen abgetreppt,
Steigungsmalf3 15,5 x 30 cm,

samtliche sichtbaren Kanten des Fertigteils gefast,
Microfase.

Farbe des Betonfertigteils hellgrau,

Oberflache und alle senkrechten Seitenflachen

des Fertigteils Sichtbeton,

Sichtbetonklasse mind. SB 4,

Oberflache leicht sandgestrahilt,
Rutschfestigkeitsklasse mind. R11.

Betonfertigteile nach Wahl des Bieters konstruktiv
bewehrt und widerstandsfahig gegen Frost und Tausalz,
die Lieferung und der Einbau notwendiger Bewehrung ist
in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht
gesondert verguitet.

Betongite mind. C 35/45,

Betonzuschlag Kérnung 0/16 mm,
Liefernachweis/Fabrikat:

(vom Bieter zwingend einzutragen).
Betonfertigteile ohne sichtbare Transportanker.
Verlegen der Betonfertigteil-Elemente in flachige
Bettung aus Dranbeton C 12/15,

Bettungsdicke mind. 30 cm.

Siehe auch Detail, Detail 5.407

2 St EP..o GP i

Vortext Block- und Winkelstufentreppen

Uber die in den folgenden Positionen beschriebenen
Leistungen sind Treppenanlagen aus Blockstufen und
Winkelstufen herzustellen.

Treppen mit 5 bis 12 Steigungen:

Siehe auch Details 5.404, 5.405, 5.406

04.61 Magerbeton der Sauberkeitsschicht, waagrecht

Sauberkeitsschicht fur Streifenfundamente der
Treppenanlagen aus unbewehrtem Beton als Normalbeton
DIN EN 206-1 / 1045/2 einbauen, C 12/15,

Breite der Sauberkeitsschicht ca. 50 bis 55 cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
04 Titel Wegebauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Dicke 5 cm,
Untergrund waagrecht, obere Betonflache waagrecht.
Ausfiihrung unmittelbar nach Verdichtung und
Uberprifung der Griindungssohlen,
einschlielich Schalung.

04.62 Magerbeton der Sauberkeitsschicht, geneigt

Sauberkeitsschicht fur Treppenlaufplatten der
Treppenanlagen aus unbewehrtem Beton als Normalbeton
DIN EN 206-1 / 1045/2 einbauen, C 12/15,

Breite der Sauberkeitsschicht ca. 220 bis 250 cm,

Dicke 5 cm,

Untergrund und obere Betonflache im Steigungsmalf? der
Treppe geneigt.

Ausfiihrung unmittelbar nach Verdichtung und
Uberpriifung der Griindungssohlen,

einschlieBlich Schalung.

0,25 m3 EP. o GP e

04.63 Streifenfundamente der Treppenanlagen herstellen

Ortbeton der unteren und oberen Streifenfundamente
herstellen,

untere und obere Betonflache waagrecht,

B x H der Fundamente ca. 30 bis 35 cm x 55 bis 75 cm,
aus konstruktiv bewehrtem Beton als Normalbeton

DIN EN 206-1/ DIN 1045/2, C 20/25,

Fundamente in unterschiedlichen Langen von ca.

225 bis 240 cm.

EinschlieB3lich Schalung sowie Lieferung und Einbau der
konstruktiven Bewehrung aus zwei Lagen
Betonstabgittermatten Q 188.

3m3 EP..cco GP i,

04.64 Treppenlaufplatten der Treppenanlagen herstellen

Ortbeton der schragen Treppenlaufplatten herstellen,
obere Betonoberflache im Steigungsmalfd abgetreppt und im
Entwasserungsgefalle geneigt,

untere Betonflache geneigt,

Treppenlaufplatte auflagernd auf Streifenfundamenten
der Position zuvor.

Dicke der Treppenlaufplatte an der Stufenhinterkante
mind. 20 cm,

Breite der Treppenlaufplatte von ca. 225 cm bis 240 cm,
Lange entsprechend Anzahl der Stufen.
Treppenlaufplatte aus konstruktiv bewehrtem Beton als

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
04 Titel Wegebauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Normalbeton DIN EN 206-1 / DIN 1045/2, C 20/25.
Einschlie3lich Schalung sowie Lieferung und Einbau der
konstruktiven Bewehrung aus zwei Lagen
Betonstabgittermatten Q 188.

2,2m3 EP.. GP o

Verweis auf Position: 04.74 (Seite 60)
04.65 Blockstufe 35x19 cm einbauen, untere Stufe, L=225cm

Blockstufe aus Betonwerkstein der Treppe liefern und
auf Fundamente der Positionen zuvor versetzen,
untere Stufe.

Erzeugnis: Betonblockstufe,

Farbe hellgrau analog angrenzender
Betonsteinpflasterbelag der Position 04.74, Oberflache
sandgestrahlt,

frost- und tausalzbesténdig,

konstruktiv bewehrter Beton mind. C 25/30,
Expositionsklasse XC4, XF2,

Rutschhemmung mind. R11,

Betonblockstufen gefast, Microfase.

H x B der Stufe 35 x 19 cm,

Lange ca. 225 cm.

Uberlappung der Stufen ca. 3 cm.

Stufen verlegt mit Gefélle ca. 0,5 cm auf
vorgefertigtes flachiges Fundament der Position zuvor,
Stufen verlegt in je 4 Streifen aus Trasszementmortel,
MGR I,

Breite der Mortelstreifen 10 cm, Dicke 2-3 cm.
Blockstufen einschlieflich je 2 Ankerbolzen als
zuséatzliche Verankerung der Stufen auf
vorbeschriebenem Fundament,

Ankerbolzen als Gewindestangen M 14 aus Edelstahl in
Bohrlécher der Blockstufen einzementiert,

Lénge der Ankerbolzen mind. 20 cm,

Einbindetiefe der Ankerbolzen in die Blockstufe ca.

8 cm.

Ankerbolzen der Blockstufen in Bohrlochern des
Fundamentes einzementiert.

EinschlieBlich der Herstellung aller entsprechender
Bohrlocher.

2 St EP..o GP

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.02.2017 - Seite 57
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01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
04 Titel Wegebauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Verweis auf Position: 04.65 (Seite 57)

04.66 Blockstufe 35x19 cm einbauen, untere Stufe, L=240 cm

Leistung wie zuvor in Position 04.65 in vollem Wortlaut
beschrieben,

jedoch untere Stufe,

H x B der Stufen 35 x 19 cm,

Lange ca. 240 cm.

Einbau zwischen aufgehenden Betonwéanden.

1St EP..o GP

Verweis auf Position: 04.65 (Seite 57)
04.67 Winkelstufe 37x19 cm einbauen, untere Stufe, L=195 cm

Leistung wie zuvor in Position 04.65 in vollem Wortlaut
beschrieben,

jedoch Winkelstufe, Materialdicke 5 cm,

untere Stufe,

H x B der Stufen 37 x 19 cm,

Lange ca. 195 cm.

Einbau zwischen aufgehenden Betonwénden auf bauseits
vorhandene Betonunterkonstruktion bestehender
umzubauender Treppenanlagen.

Verlegung der Stufen ohne Ankerbolzen, jedoch unter
Verwendung von Haftkleber C2 im Bereich der Auflager,
Mindestschichtdicke 2 bis 3 mm.

2 St EP. oo GP e

Verweis auf Position: 04.65 (Seite 57)
04.68 Blockstufe 35x15,5 cm einbauen, mittlere Stufen, L=225cm

Leistung wie zuvor in Position 04.65 in vollem Wortlaut
beschrieben,

jedoch mittlere Stufen,

H x B der Stufen 35 x 15,5 cm,

Lange ca. 225 cm.

11 St EP..cccoii GP i,

Verweis auf Position: 04.65 (Seite 57)
04.69 Blockstufe 35x16,5 cm einbauen, mittlere Stufen, L=240 cm

Leistung wie zuvor in Position 04.65 in vollem Wortlaut
beschrieben,

jedoch mittlere Stufen,

H x B der Stufen 35 x 16,5 cm,

Lange ca. 240 cm.

Einbau zwischen aufgehenden Betonwanden.

3 St EP. oo GP e

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
04 Titel Wegebauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Verweis auf Position: 04.65 (Seite 57)
04.70 Winkelstufe 37x14,5 cm einbauen, mittlere Stufen, L=195 cm

Leistung wie zuvor in Position 04.65 in vollem Wortlaut
beschrieben,

jedoch Winkelstufe, Materialdicke 5 cm,

mittlere Stufen,

H x B der Stufen 37 x 14,5 cm,

Lange ca. 195 cm.

Einbau zwischen aufgehenden Betonwéanden auf bauseits
vorhandene Betonunterkonstruktion bestehender
umzubauender Treppenanlagen.

Verlegung der Stufen ohne Ankerbolzen, jedoch unter
Verwendung von Haftkleber C2 im Bereich der Auflager,
Mindestschichtdicke 2 bis 3 mm.

17 St EP..oi GP i

Verweis auf Position: 04.65 (Seite 57)
04.71 Blockstufe 32x15,5 cm einbauen, obere Stufe, L=225 cm

Leistung wie zuvor in Position 04.65 in vollem Wortlaut
beschrieben,

jedoch obere Stufe,

H x B der Stufen 32 x 15,5 cm,

Lange ca. 225 cm.

2 St EP..o GP i

Verweis auf Position: 04.65 (Seite 57)
04.72 Blockstufe 32x16,5 cm einbauen, obere Stufe, L=240 cm

Leistung wie zuvor in Position 04.65 in vollem Wortlaut
beschrieben,

jedoch obere Stufe,

H x B der Stufen 32 x 16,5 cm,

Lange ca. 240 cm.

Einbau zwischen aufgehenden Betonwanden.

1St EP..cccoii GP i,

Verweis auf Position: 04.65 (Seite 57)
04.73 Winkelstufe 32x14,5 cm einbauen, obere Stufe, L=195 cm

Leistung wie zuvor in Position 04.65 in vollem Wortlaut
beschrieben,

jedoch Winkelstufe, Materialdicke 5 cm,

obere Stufe,

H x B der Stufen 32 x 14,5 cm,

Lange ca. 195 cm.

Einbau zwischen aufgehenden Betonwénden auf bauseits
vorhandene Betonunterkonstruktion bestehender
umzubauender Treppenanlagen.

Verlegung der Stufen ohne Ankerbolzen, jedoch unter
Verwendung von Haftkleber C2 im Bereich der Auflager,
Mindestschichtdicke 2 bis 3 mm.

2 St EP. oo GP e

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
04 Titel Wegebauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

Vortext Betonsteinpflaster- und -plattenbeléage

Die in den folgenden Positionen beschriebenen
Betonsteinpflaster- und -plattenbelédge sind im Bereich
von Wege- und Platzflachen um die neu erstellte
Sporthalle sowie in den Pausenhdéfen einzubauen.
Wegebreiten von ca. 150 cm bis platzartige Flachen.

Folgende Eigenschaften werden vom Auftragnehmer
zugesichert: Belagsflachen aus Betonpflaster bzw.
Betonplatten (Kunststeinplatten) haben in sich ein
einheitliches optisches Erscheinungsbild (z.B. Farbe
und Struktur). Die unterschiedlichen Formate der
folgenden Positionen grenzen unittelbar aneinander an,
Farbe und Oberflachen der Steine mit unterschiedlichen
Formaten missen zwingend identisch sein.

Ausfiihrung Schnittkanten:

Schnittkanten an Betonpflastersteinen und -platten sind
exakt geradlinig und winkelgerecht herzustellen.
Unsaubere bzw. gezackt verlaufende Schnittkanten an
Réndern und Einbauten werden nicht akzeptiert und sind
auf Kosten des AG nachzuarbeiten.

04.74 Betonsteinpflaster liefern und einbauen, 30/20/8 cm

Betonsteinpflaster herstellen,

Anforderungen gemaf DIN EN 1338 und DIN 18 318 sowie
der TL Pflaster-StB 06 sowie der ZTV Pflaster-StB 06,
Erzeugnis: Rechteckpflaster aus Beton,

Zweischichtiger Rechteckstein mit Edelsplittvorsatz,

mit angeformten Nocken als Verschiebesicherung,

Fase 3/2 mm,

Qualitat K, D, |,

Steindicke 8 cm,

Format 30 x 20 cm (inkl. Fuge),

mit verdeckt angeformten Verbund-Stabilisatoren an den
vier Steinflanken,

Pflaster mit erhdhter Frost- und Tausalzbestandigkeit
nach CDF-Verfahren.

USRV-Wert > 45 nach ZTV Pflaster-StB 06.

Oberflache der Betonsteinplatten mit hochverdichtetem
Vorsatz aus homogener Quarz-Edelsplitt-Abmischung unter
Verwendung von WeiRzement und Sand 0/2 mm, mit
UV-bestandigen Eisenoxidfarben.

Farbe der Betonsteine hellgrau,

Farbe Rinnit 25007 (warm hellgrau, weil3er
Einkorn-Natursteinzuschlag als sichtbare Kérnung),
identisch mit Handmuster beim AG,

Oberflache sandgestrahlt.

Nach vorzulegendem maschinengefertigten
Produktionsmuster.

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
04 Titel Wegebauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Liefernachweis:
RINN Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG
Birgeler Stral3e 5
07646 Stadtroda/Jena
Telefon (03 64 28) 4 48 - 68
Telefax (03 64 28) 4 48 - 53
oder der nachstehende, gleichwertige Hersteller / Typ:

(vom Bieter zwingend einzutragen, auch wenn das oben
genannte Erzeugnis angeboten wird).

Verlegen des Betonsteinpflasters in Reihen,

mit Kreuzfuge, engfugig,

in Bettung aus Splitt-Brechsand-Gemisch 0/5 mm,
Schichtdicke im verdichteten Zustand 4 cm,
Fugenfillung mit Brechsand 0/2 mm bis zum
vollsténdigen Fugenschluss.

EinschlieBlich An- und Umpflasterungen an Kanten,
Anschlissen, Einbauten und Aussparungen.

Farbe und Oberflache der Steine sind vor Bestellung zu
bemustern.

495 m2 EP..cco GP i,

04.75 Betonsteinpflaster liefern und einbauen, 30/30/8 cm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Format 30 x 30 cm.

60 m2 EP. oo GP e

04.76 Betonsteinpflaster aufnehmen und wieder einbauen, 30/20/8 cm

Betonsteinpflaster aus bestehenden Flachen aufnehmen
und nach Einbau eine Ballfangzaunes wieder einbauen,
Rechteckpflaster aus Beton,

Zweischichtiger Rechteckstein mit Edelsplittvorsatz,

mit angeformten Nocken als Verschiebesicherung,

Fase 3/2 mm,

Qualitat K, D, |,

Steindicke 8 cm,

Format 30 x 20 cm (inkl. Fuge),

mit verdeckt angeformten Verbund-Stabilisatoren an den
vier Steinflanken.

Oberflache der Betonsteinplatten mit hochverdichtetem
Vorsatz aus homogener Quarz-Edelsplitt-Abmischung unter
Verwendung von Weif3zement und Sand 0/2 mm, mit
UV-bestandigen Eisenoxidfarben.

Oberflache sandgestrahilt.

Pflastersteine in Kleinflachen aufnehmen, Fugen- und
Bettungsmaterial laden und abfahren, Pflastersteine
reinigen und zu einem spateren Zeitpunkt wieder
einbauen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
04 Titel Wegebauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Verlegen des Betonsteinpflasters in Reihen,
mit Kreuzfuge, engfugig,
in Bettung aus Splitt-Brechsand-Gemisch 0/5 mm,
Schichtdicke im verdichteten Zustand 4 cm,
Fugenfillung mit Brechsand 0/2 mm bis zum
vollstéandigen Fugenschluss.
EinschlieRlich An- und Umpflasterungen an Kanten,
Anschlussen, Einbauten und Aussparungen.
Pflasterschnitte werden Uber gesonderte Positionen
vergutet.
20 m2 EP..e GP s
Verweis auf Position: 04.74 (Seite 60)
04.77 Zulage zu Pflasterbelag fiir Expoidharzfuge in Kleinflachen
Zulage zu Pflasterbelag der Position 04.74 fiir
Expoidharzfuge in Kleinflachen herstellen,
Bereich: Gartenwasseranschlisse,
Ausfuhrung der Fuge mit starrer Epoxidharzverfugung,
Farbe des Fugenmaterials analog Oberflache der
Betonsteine.
1,5 m2 EP.. GP oo

Verweis auf Position: 04.74 (Seite 60)
04.78 Zulage Betonsteinpflaster liefern und einbauen, 30/20/8 cm, mittelgrau

Zulage zu Position 04.74 fur Lieferung und Einbau von
farbig abgesetzten Pflasterreihen (z.B. an
Treppenabgéangen), einzeilig,

Farbton des Pflasters mittelgrau,

Farbe Rinnit 14630 (warm mittelgrau, weil3er
Einkorn-Natursteinzuschlag als sichtbare Kérnung).
Ausfiihrung in mehreren Abschnitten.

5m2 EP. GP o

Verweis auf Position: 04.74 (Seite 60)
04.79 Zulage Betonsteinpflaster liefern und einbauen, 30/20/8 cm,
mittelgrau, in Betonbettung

Zulage zu Position 04.74 fir Lieferung und Einbau von
farbig abgesetzten Pflasterreihen (z.B. an
Treppenabgéngen),

einzeilig, Breite der Pflasterzeile 20 cm,

Farbton des Pflasters mittelgrau,

Farbe Rinnit 14630 (warm mittelgrau, weil3er
Einkorn-Natursteinzuschlag als sichtbare Kérnung).
Versetzen des Pflasterzeile mit Breite 20 cm in
durchgehende Bettung aus Dranbeton C 12/15 X0 nach DIN
EN 206-1 / DIN 1045/2,

Bettungsdicke 20 cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
04 Titel Wegebauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Verlegung der Pflastersteine unter Verwendung von
Haftkleber C2, Mindestschichtdicke 2 bis 3 mm.
Verfugung mit Mértel, MGR IlI,
Farbe des Mortels analog Farbe der Plattenstreifen.
Ausfiihrung in mehreren Abschnitten.

1m2 EP..cccoii GP i,

Verweis auf Position: 04.74 (Seite 60)
04.80 Zulage Betonsteinpflaster liefern und einbauen, 30/20/8 cm, hellgrau,
in Betonbettung, Pflasterrinne

Zulage zu Position 04.74 fur Lieferung und Einbau einer
vertieften Pflasterrinne entlang von Stiitzwanden,
einzeilig, Breite der Pflasterzeile 30 cm,

Farbton des Pflasters hellgrau,

Farbe Rinnit 25007 (warm hellgrau, weil3er
Einkorn-Natursteinzuschlag als sichtbare Kérnung).
Versetzen des Pflasterzeile mit Breite 30 cm in
durchgehende Bettung aus Dranbeton C 12/15 X0 nach DIN
EN 206-1 / DIN 1045/2,

Bettungsdicke 20 cm,

Verlegung der Pflastersteine unter Verwendung von
Haftkleber C2, Mindestschichtdicke 2 bis 3 mm.
Verfugung mit Mértel, MGR |lI,

Farbe des Mortels analog Farbe der Plattenstreifen.
Ausfiihrung in mehreren Abschnitten.

3 m2 EP..o GP i

Verweis auf Position: 04.74 (Seite 60)
04.81 Zulage Betonsteinpflaster liefern und einbauen, 30/20/8 cm, hellgrau,
in Betonbettung, Pflasterzeile

Zulage zu Position 04.74 fur Lieferung und Einbau einer
Pflasterzeile entlang von Fassaden, einzeilig, Breite

der Pflasterzeile 30 cm,

Farbton des Pflasters hellgrau,

Farbe Rinnit 25007 (warm hellgrau, weil3er
Einkorn-Natursteinzuschlag als sichtbare Kérnung).
Versetzen des Pflasterzeile mit Breite 30 cm in
durchgehende Bettung aus Dranbeton C 12/15 X0 nach DIN
EN 206-1 / DIN 1045/2, mit einseitiger Rickenstiitze,
Bettungsdicke 20 cm,

Verlegung der Pflastersteine unter Verwendung von
Haftkleber C2, Mindestschichtdicke 2 bis 3 mm.
Verfugung mit Mértel, MGR |lI,

Farbe des Mortels analog Farbe der Plattenstreifen.
Ausfiihrung in mehreren Abschnitten.

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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04 Titel Wegebauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

04.82 Zulage fur passgerechte Schnitte, Pflasterdicke 8 cm, Schnitt gerade

Zulage fur das Herstellen pal3gerechter Schnitte des
Betonpflasters mit Dicke 8 cm,

Steine in zuvor beschriebenen unterschiedlichen
Formaten.

Abrechnung nach Lange der Schnittfiihrung.

215 m EP.ooeeii GP e

04.83 Zulage fur passgerechte Schnitte, Pflasterdicke 8 cm, Schnitt rund

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Schnitte exakt kreisrund zur Anpassung des
Pflasters an in den Pflasterflachen liegenden
Schachtdeckeln mit Durchmesser ca. 60 bis 80 cm.
Fuge zu den Einbauteilen 5 mm.

8m EP. oo GP e

04.84 Zulage fur Randabschluss Betonsteinpflaster mit Betonkeil

Zulage zu den Positionen zuvor fir Randabschluss des
Betonsteinpflasterbelags mit Unterfutterung und
Ruckenstitze aus Beton C 12/15 X0 nach

DIN EN 206-1 / DIN 1045/2,

Dicke der Bettung 15 cm, Breite mind. 25 cm,

mit einseitiger Rickenstitze bis 1/2 der Pflasterhéhe,
insgesamt ca. 35 - 40 | Beton pro Meter Randeinfassung.
EinschlieBlich Entnehmen der Randpflastersteine,
Entfernen von Splittbettung und Tragschichtmaterial
auf Schichtdicke und -breite der Betonbettung sowie
anschlielRendem erneuten Verlegen der
Randpflastersteine.

280 m EP.. GP

04.85 Rasenfugenpflaster liefern und einbauen, 20/20/10 cm

Rasenfugenpflaster aus Betonsteinen herstellen,
Anforderungen gemaf DIN EN 1338 und DIN 18 318 sowie
der TL Pflaster-StB 06 sowie der ZTV Pflaster-StB 06,
Nutzungskategorie nach ZTV Wegebau N3,
zweischichtiger Rechteckstein mit Edelsplittvorsatz,
aus farbechten Natursteinkérnungen 0/8 mm und
UV-bestandigen Eisenoxidfarben,

Oberflache gestrahlt,

Rutschfestigkeit mind. R13,

mit angeformten Nocken als Verschiebesicherung,
mit Microfase,

Qualitat K, D, I,

Steindicke 10 cm, Format 20 x 20 cm,

als Rasenfugenpflaster, mit zweiseitiger Rasenfuge,
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04 Titel Wegebauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Breite der Rasenfugen 3 cm.
Farbe der Betonsteine hellgrau,
Oberflache stahlsandgestrahilt.
Erzeugnis / Liefernachweis:
(vom Bieter zwingend einzutragen).
Verlegen des Betonsteinpflasters in Reihen,
mit Kreuzfuge, engfugig,
in Bettung aus Splitt-Brechsand-Gemisch 0/5 mm,
Schichtdicke im verdichteten Zustand 4 cm.
Fugenfillung der Rasenfuge mit Bettungsmaterial bis zu
60% der Steinhdhe, restliche Fugenfillung mit
Bodengemisch aus nicht bzw. schwach bindigem,
steinfreiem (gesiebtem) und mit Sand vermischtem
Oberboden,
Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915,
Kdrnung der Absiebung 0/20 mm,
Oberboden homogen gemischt mit 30% Natursand 0/4 mm.
EinschlieB3lich Ansaat des Rasenfugenpflasters mit
Saatgutmischung RSM 2016, RSM 5.1 Parkplatzrasen.
Die Saatgutmischung ist mit Grasersorten auszustatten,
die in der RSM/FLL in die 2 héchsten Eignungsstufen
eingeordnet sind.
Saatgutmenge 25 g/mz2.
EinschlieBlich An- und Umpflasterungen an Kanten,
Anschlissen, Einbauten und Aussparungen.
Farbe und Oberflache der Steine sind vor Bestellung zu
bemustern.
650 m2 EP..o GP e
04.86 Zulage fur passgerechte Schnitte, Pflasterdicke 10 cm, Schnitt gerade
Zulage fur das Herstellen pal3gerechter Schnitte der
Betonpflastersteine mit Dicke 10 cm,
Schnitte geradlinig,
Abrechnung nach Lange der Schnittfiihrung.
100 m EP.. GP oot
04.87 Zulage fur passgerechte Schnitte, Pflasterdicke 10 cm, Schnitt rund
Zulage fur das Herstellen pal3gerechter Schnitte der
Betonpflastersteine mit Dicke 10 cm,
Schnitte exakt kreisrund,
Abrechnung nach Lange der Schnittfihrung.
1m EP. e GP s
Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

04.88 Zulage fur Trennzeilen der Stellplatze

Zulage zur Position des Rasenfugenpflasters zuvor fir
Einbau von einzeiligen Trennzeilen aus im Wechsel
anthrazitfarbenen und grauen Vollsteinen ohne
Rasenfuge,

Format der Pflastersteine 20 x 20 x 10 cm,

Oberflache und Farbe des grauen Pflastersteins analog
den Steinen des Rasenfugenpflasters,

Oberflache und Farbe des anthrazitfarbenen
Pflastersteins dunkel anthrazit, stahlsandgestrahilt,
Rutschfestigkeit mind. R13,

mit angeformten Nocken als Verschiebesicherung,

mit Microfase.

Abrechnung nach Lange eingebauter Trennzeile.

220 m EP.ooeeii GP e

04.89 Schotterrasenflachen herstellen

Schotterrasenflachen liefern und auf vorhandene
ungebundene Tragschicht einbauen.

Material: Schotter 22/45, mit Oberboden gemischt
Mischungsverhéltnis Schotter 70, Oberboden 30 Vol.-%
Einbaudicke 15 cm nach statischer Verdichtung,

Abdeckung mit ca. 1 cm sandigem, gesiebten Oberboden,
Ansaat: Rasenmischung RSM 2016, RSM 5.1 Parkplatzrasen,
15 g/m2, abwalzen mit leichter statischer Walze.

Einbau in mehreren Teilflachen.

270 m2 EP.ooeeii GP e

04.90 Schotterrasenflachen herstellen, schmale Streifen < 1,0 m

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Herstellung der Schotterrasenflachen in schmalen
Streifen mit Breite bis 100 cm.

17 m2 EP...ccooi GP i,

04.91 Traufstreifen aus Kies 16/32 mm liefern und einbauen, Dicke 20 cm

Schiittung des Traufstreifens aus Kies liefern und
einbauen,

Kdrnung 16/32 mm, Farbe mittelgrau.

Kies einbauen auf Wegeplanum zwischen Einfassung aus
Bordsteinen und mit Noppenbahn geschutzter Fassade,
Einbaudicke 20 cm, Einbaubreite ca. 30 - 80 cm.
Fassaden durfen bei den auszufiihrenden Arbeiten nicht
beschadigt oder verschmutzt werden.

380 m2 EP. o GP e

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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04.92 Zulage fur Traufstreifen herst., in schmalen Streifen

Zulage zu den Positionen Planum herstellen, Baugrund
verdichten, Einbau von Schottertragschichten (20 cm)
sowie Einbau der Traufstreifen (Einfassung aus
Betonbord und Schittung aus Traufkies, Dicke 20 cm,
Breite bis 80 cm) fur die Erschwernis bei der
Bearbeitung von Flachen in schmalen Streifen, in
Anarbeitungsflachen zwischen Gebauden und bereits
hergestellten Flachen der Aul3enanlagen,
Bearbeitungsbreite ca. 200 bis 300 cm,

Ausfiihrung in mit Kleinstgerat unterstitzter
Handarbeit.

Die Zulageposition betrifft samtliche vorbeschriebenen
Arbeiten und wird nur einmal vergutet.

40 m2 EP. oo GP e

04.93 Zulage fur Belagsflachen herst., in schmalen Streifen

Zulage zu den Positionen Planum herstellen, Baugrund
verdichten, Einbau von Schottertragschichten (20 cm)
sowie Einbau der Betonsteinpflasterbelage mit Dicke 8
cm (einschlief3lich Schnitt und Betonkeil) fur die
Erschwernis bei der Bearbeitung von Flachen in schmalen
Streifen, in Anarbeitungsflachen zwischen Gebauden und
bereits hergestellten Flachen der Au3enanlagen,
Bearbeitungsbreite ca. 200 bis 300 cm,

Ausfiihrung in mit Kleinstgerat unterstitzter

Handarbeit.

Die Zulageposition betrifft samtliche vorbeschriebenen
Arbeiten und wird nur einmal vergutet.

70 m2 EP..oi GP i

04.94 Zulage fur Erschwernis Gberbaute Flachen

Zulage zur Position des Traufstreifens der Position

zuvor und zu Bodenarbeiten fir Ausfihrung der
Leistungen in mit Bauteilen (Gebaudebriicke)

Uberstellten Flachen,

Ausfiihrung in geneigten Bereichen,

Arbeitshéhen von ca. 50 bis 250 cm.

Abrechnung nach eingebautem Volumen in Bereichen mit
vorgenannter Erschwernis.

35 m3 EP..coo GP i,

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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01
04

LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
Titel Wegebauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04.95

04.96

04.97

Vortext Asphaltbauarbeiten

Uber die in den folgenden Positionen beschriebenen
Asphaltbauarbeiten sind Feuerwehrzufahrten
herzustellen.

Die Asphaltbauarbeiten sind in mindestens 2 zeitliche
getrennten Arbeitseinsatzen auszufihren. Dies ist in
die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht
gesondert verguitet.

Asphalttragschicht einbauen, Fahrtrasse FW-Zufahrt

Bitumindse Tragschicht ZTV Asphalt einbauen und
verdichten,

Bereich Fahrtrasse der Feuerwehrzufahrt,
Bauklasse V,

Mischgutart AC 32 T N,

Bindemittel Bitumen 70/100,

Schichtdicke 10 cm,

Einbau mit Fertiger (bei nicht mit dem Fertiger
erreichbaren Flachen Einbau von Hand).
Abrechnung nach Aufmalf3.

830 m2 EP

Oberflache reinigen und ansprihen, Fahrtrasse FW-Zufahrt

Oberflache der neu eingebauten Asphalttragschicht der
Fahrtrasse der Feuerwehrzufahrt fir die aufzubringende
Asphaltdeckschicht von Verschmutzungen griindlich
reinigen und mit I6semittelarmer Bitumenemulsion
(Haftkleber) ansprihen.

Kehrgut wird Eigentum des AN und ist einer
Wiederverwertung zuzufuhren.

Oberflache einer bituminésen Befestigung,

Bindemittel U 60 K,

Dosierung ca. 0,3 kg/mz.

830 m2 EP.

Asphaltdeckschicht einbauen, Fahrtrasse FW-Zufahrt

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D N nach
ZTV Asphalt-StB einbauen und verdichten,

in Fahrtrassen der Feuerwehrzufahrt, Bauklasse V,
Einbaudicke 4 cm in verdichtetem Zustand,
Bindemittel Bitumen 70/100,

SZ-Wert hochstens 18,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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04 Titel Wegebauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
PSV-Wert mindestens 53.
Einbau mit Fertiger (bei nicht mit dem Fertiger
erreichbaren Flachen Einbau von Hand),
in einer zusammenhangenden Flache.

830 m2 EP. GP

04.98 Fugen der Asphaltdeckschicht herstellen, Fugenband

Fugen in der Dicke der Asphaltdeckschicht entlang von
Anschlissen und Einbauten mit einem aufschmelzbaren
bitumindsen Fugenband (TOK-Band) herstellen,

Einbau nach Herstellervorschrift,

Dicke der Deckschicht 4 cm,

Breite des Fugenbandes 10 mm.

15m EP..oi GP i

Hinweis fir Kunststoffbelag

Hinweis fur Kunststoffbelag:

Die Eignung der nachfolgend beschriebenen
Gesamtkonstruktion des Kunststoffbelages ist durch
folgende Prifungen DIN V 18035-6 nachzuweisen und durch
Prifzeugnis anerkannter Institute zu belegen:

1) Standardverformung vertikal (STVV):

(bei Lauf- und Anlaufbahnen) 0,6 bis 1,8 mm,

2) Relativer VerschleiBwiderstand (rV):

(Belage mit rauer Oberflachenstruktur) mind. 1,
3) Wasserdurchlassigkeit (k*):

mind. 0,01 cm/s,

4) Gleitreibungsbeiwert (GR):

trocken: kleiner 1,1/ nass: gréRer 0,5,

5) Spikes-Widerstandsfahigkeit (SP):

mind. Klasse |,

6) Resteindruck (RE):

max. 1 mm,

7) Alterung (Beiwert Q) und Farbanderungsstufe:
- Zugfestigkeit: QZ mind. 0,75,

- Elastizitatsmodul: QE mind. 0,75, max. 1,25,
- Bruchdehnung: QB mind. 0,75,

- Farbanderung: mind. Stufe 3,

8) Zugfestigkeit: mind. 0,3 N/m2,

- Bruchdehnung:mind. 40%.

Prufzeugnis vom

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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04 Titel Wegebauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

Prifinstitut:

Technischer Hinweis zum Kunststoffeinbau

Der Kunststoffeinbau ist bei Aul3entemperaturen tber 30
Grad Celsius im Schatten, 1,00 m Hohe Uber dem Boden
gemessen, einzustellen. Ein geeichter
Temperaturschreiber ist wahrend der Ausfiihrung von
Kunststoffbelagsarbeiten auf der Baustelle vorzuhalten.
Die Aufzeichnung ist der Bautiberwachung unmittelbar zu
Ubergeben!

Allgemein:
Referenzen fur diese Belage sind auf Verlangen
nachzuweisen.

Zusatzliche Anforderungen an die Gesamtkonstruktion:
Tragfahigkeit und Eignung fiir Pflegefahrzeuge mit
Niederdruck- bzw. Rasenbereifung von max. 5t,
Gesamtgewicht und max. 2 t Radlast.

Ein Nachweis der Gutesicherung bei der Herstellung des
EPDM-Belages ist erforderlich und der BU unaufgefordert
vorzulegen.

04.99 Gebundene Asphalttragschicht reinigen

Bestehende gebundene Asphalttragschicht reinigen sowie
Wasserdurchlassigkeit wieder herstellen,

nach Abbau der Ausweichcontainer der Realschule,

fur Herstellung der neuen Kunststoffflachen.

Reinigung unter Zuhilfenahme von Wasser,

im Saug-Spul-Verfahren,

Wasser ist vom AN zu liefern.

Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist einer
Wiederverwertung zuzufuhren.

1.240 m2 EP..o GP i

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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04 Titel Wegebauarbeiten
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

04.100 Prufung Wasserdurchlassigkeit

Prufung der Waserdurchlassigkeit der bestehenden
gebundenen Tragschichten der Positionen zuvor,
einschlieBlich Erstellung eines Prifprotokolls,

das Protokoll ist dem AG 2-fach in Papierform und
digital zu Ubergeben.

2 St EP. oo GP e

04.101 Kunststoffbelag, Belagstyp B, wasserdurchlassig, schiittbeschichtet

Kunststoffbelag EN 14877-2006, wasserdurchlassig,
Belagstyp B, schuttbeschichteter Belag,

Gesamtdicke

21 mm, fur Kleinspielfelder,

Basisschicht aus Gummigranulat / Gummifasern und
Polyurethan, geschiittet, Farbe schwarz,

Schichtdicke 14 mm,

Oberschicht: Grundierung mit Vorspritzmittel zur

besseren Haftung, Schiittbeschichtung aus UV-bestandigem
Polyurethan-Bindemittel und synthetischem Gummigranulat
(EPDM),

Schichtdicke 7 mm,

Farbmischung aus 80% Light Grey und 20% Pearl,

Kérnung max. 2,5 mm und Gummimehl (EPDM) mit 2,0 kg/m2,
in zwei Arbeitsgangen auftragen. Oberflachenstruktur

und Farbe missen einheitlich sowie gleichmafig sein.
Einschlie3lich ggf. erforderlicher Haftbriicke zum
bestehenden Asphaltbelag.

Erzeugnis / Typ:

(vom Bieter zwingend einzutragen).

Grenzabmal von der Nennhodhe: +/- 15 mm,

Ebenheit: Spalt unter der 4-m-Latte bis 6 mm.

Einbaubreite ca. 27 m.

HINWEIS ZUM KUNSTSTOFFEINBAU IST ZU BEACHTEN!

1.240 m2 EP..o GP i

04.102 Markierungslinien und -punkte Polyurethan-Farbe orange

Markierungslinien und Markierungspunkte mit
Polyurethan-Farbe, fir Kunststoffflachen,
Markierung Handballfeld,

gemal IWR,

einmessen und in einem Arbeitsgang auftragen,
Breite 50 mm und 80 mm,

gemal beigefligtem Markierungsplan.

Farbe der Markierung: orange.

Ca. 100 m durchgezogene gerade Linie (B=50 mm),
ca. 40,5 m durchgezogene gerade Linie (B=80 mm),

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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04 Titel Wegebauarbeiten
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
ca. 44 m durchgezogene gebogene Linie (B=50 mm),
ca. 50 m gestrichelte gebogene Linie (B=50 mm).
Inkl. Vorlage einer Dokumentation der hergestellten
Markierungen.

1 psch GP o

04.103 Markierungslinien und -punkte Polyurethan-Farbe schwarz

Markierungslinien und Markierungspunkte mit
Polyurethan-Farbe, fir Kunststoffflachen,
Markierung fir zwei Basketballfelder,

gemal IWR,

einmessen und in einem Arbeitsgang auftragen,
Breite 50 mm,

gemal beigefiigtem Markierungsplan.

Farbe der Markierung: schwarz.

Ca. 256 m durchgezogene gerade Linie,

ca. 114 m durchgezogene gebogene Linie,

ca. 24 m gestrichelte gebogene Linie.

Inkl. Vorlage einer Dokumentation der hergestellten
Markierungen.

1 psch GP

04.104 Markierungslinien und -punkte Polyurethan-Farbe weil3

Markierungslinien und Markierungspunkte mit
Polyurethan-Farbe, fir Kunststoffflachen,
Markierung Tennisfeld,

gemal IWR,

einmessen und in einem Arbeitsgang auftragen,
Breite 50 mm,

gemal beigefiigtem Markierungsplan.

Farbe der Markierung: weif3.

Ca. 147 m durchgezogene gerade Linie.

Inkl. Vorlage einer Dokumentation der hergestellten
Markierungen.

1 psch GP oo

04.105 Markierungslinien und -punkte Polyurethan-Farbe blau

Markierungslinien und Markierungspunkte mit
Polyurethan-Farbe, fir Kunststoffflachen,
Markierung Volleyballfeld,

gemal IWR,

einmessen und in einem Arbeitsgang auftragen,
Breite 50 mm,

gemal beigefigtem Markierungsplan.

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Farbe der Markierung: blau.
Ca. 73 m durchgezogene gerade Linie.
Inkl. Vorlage einer Dokumentation der hergestellten
Markierungen.
1 psch GP i
Summe Titel 04
Wegebauarbeiten, Netto: ...,
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05 Titel Ausstattung und Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05 Titel Ausstattung und Einbauten

05.1 Sonnenbank liefern und einbauen

Sonnenbank liefern und einbauen,

Erzeugnis @hnlich Sonnenbank Nr. m 061/120,

L x B x H der Sonnenbank ca. 120 x 80 x 48 cm,
Unterkonstruktion aus schlichter Stahlkonstruktion,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet im Farbton RAL
7016,

Auflage der Liegebank aus Larchenholz,

Kantholzer 8 x 8 cm, Oberflache gehobelt und
geschliffen, unbehandelt.

Liefernachweis:

form be

Freiraumelemente

Tel.: 030 — 66 70 50 61

Fax: 030 — 66 70 50 63

oder das nachstehende, gleichwertige Erzeugnis bzw.
Fabrikat:

(vom Bieter zwingend einzutragen, auch wenn das
vorbeschriebene Erzeugnis bzw. Fabrikat angeboten

wird).
Sonnenbank aufstellen auf Betonsteinpflasterbelage ohne
Befestigung.
6 St EP.. GP o,
05.2 Tisch einbauen, Farbe mittelgrau

Tisch liefern und nach Herstellerangaben aufstellen,
Erzeugnis: dhnlich La Superfine,

L x B x H des Tisches ca. 195x66x70 cm,
Artikelnummer: 1102 3401

Liefernachweis:

miramondo public design GmbH

Hanuschgasse 1, Objekt 31

2540 Bad Voslau

Austria

Tel.: +43 2252 700212

Fax: +43 2252 700213

oder das nachstehende, gleichwertige Erzeugnis bzw.
Fabrikat:

(vom Bieter zwingend einzutragen, auch wenn das oben
angegebene Erzeugnis bzw. Fabrikat angeboten wird).
Tisch aus Grundkonstruktion aus Flachstahl- und
Winkelstahlkonstruktion mit gerundeten Ecken,
Stahlkonstruktion feuerverzinkt und beschichtet im
Farbton DB 703,

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.02.2017 - Seite 74



Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
05 Titel Ausstattung und Einbauten
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Tischauflage aus duromerem Hochdrucklaminat,
Materialdicke ca. 8 mm,
Kanten an der Langsseite umgebogen,
Farbe mittelgrau.
Einbau des Tisches lose stehend auf
Betonsteinpflasterbelagen.

6 St EP. GP

05.3 Sitzbank aus Holz liefern und einbauen, B =49,2cm, L =200 cm

Sitzbank aus Holz liefern und héhen- und fluchtgerecht
aufstellen.

Sitzbank bestehend aus 7 Kantholzern,

L x B x D der Kanthélzer 200 x 6 x 10 cm,

Abstand der Hélzer ca. 1,2 cm,

Kantholzer verschraubt mit 12 Abstandshaltern und 3
FuBpunkten aus Stahl,

Abstandshalter aus Flachstahl, FL 60x12x60 mm,
FuBpunkte als u-formiger Rahmen aus Flachstéhlen,
FL 60x12 mm,

Lange senkrechte Flachstahle ca. 400 mm,

Lange waagrechter Flachstahl ca. 378 mm,
Flachstahle verschweil3t.

Kantholzer an Flachstahlstiitzen montiert mit 3 Stiick
durchgesteckten Gewindestangen M 16 x 478 mm, A2,
verschraubt mit entsprechenden Sicherheitsmuttern und
Scheiben,

einschlie3lich der entsprechenden Bohrungen in den
Kanthélzern (21 Stiick) sowie den Abstandshaltern und
FuBpunkten (18 Stiick),

Muttern der Gewindestangen beidseitig im Holz
versenkt, einschlie3lich entsprechender verleimter
Holzstopsel als Abdeckung der Schraubstellen.
Verankerung der Fu3punkte auf Plattenbeldgen durch
4-facher Verschraubung mit Schraubankern M 12 x 80 mm,
einschlie3lich der entsprechenden Bohrungen sowie
Hoéhenausgleich durch Unterlegen.

Stahlsorte samtlicher Profile RSt 37-2 (S235 JRG2),
feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Kantholzer aus Larchenholz,

Guteklasse I, Schnittklasse S 10, Sortierklasse S 13,
mark- und splintfreier Einschnitt, Restfeuchte ca. 18%.
Oberflache der Kanthdlzer gehobelt, Kanten gefast mit
Diagonale ca. 3 mm, ohne Imprégnierung.

Siehe auch Detail, Detail Nr. 5.403

7 St EP..o GP i

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

Verweis auf Position: 05.3 (Seite 75)
05.4 Sitzbank aus Holz liefern und einbauen, B =49,2 cm, L = 200 cm, mobil

Leistung wie zuvor in Position 05.3 in vollem Wortlaut
beschrieben,

jedoch Sitzbank zur mobilen Aufstellung,

ohne Verankerung auf Beldgen oder dergleichen.
Sitzbank zusétzlich mit 3 Stlick unterseitig an die
u-férmigen Rahmen angeschweil3ten Winkelstahlen
ausgesteift,

Winkelstahle jeweils L 40/5 mm, Lange 378 mm,
Winkelstahle von unten je 5-fach mit Holzschraube aus
Edelstahl nach Wahl des Bieters verschraubt,
einschlieBlich der entsprechenden Bohrungen in den
Winkeln und den Kanthdlzern der Bankauflage.

Siehe auch Detail, Detail Nr. 5.403a

12 St EP..oi

05.5 Papierkorbe liefern und einbauen, in Pflasterflachen

Papierkdrbe liefern und entsprechend Herstellerangaben
in Plattenflachen aus Betonsteinen einbauen.
Bestandteil dieser Position sind alle zum fertigen

Einbau notwendigen Lieferungen und Leistungen,
einschlieflich Erd- und Betonarbeiten.

Erzeugnis ahnlich PROFIrund A13, 60 L, (A13 S60 DKR),
Farbe: feuerverzinkt.

Runder Abfallbehalter an U-Profil-Stiitze mit flachem
Dach,

Fassungsvermégen 60 Liter, Durchmesser 340 mm,
Behalterhohe 485 mm,

zum Einbetonieren,

Fundamentgrof3e nach Herstellerangaben.

Rundes Dach aus Stahlblech,

Behalter mit Schloss in der U-Profil-Stiitze verriegelt.
Papierkorb aus Stahlblech (kein Lochblech),
feuerverzinkt. Behalterkanten gebdrdelt. Sicherung mit

7 mm Dreikantschloss. Gesichert gegen
Witterungseinflisse, unbefugte Behalterentnahme sowie
Hausmulleinwurf.

Liefernachweis:

Fa. Beck GmbH & Co. KG

Max-Eyth-Stral3e 31/1

71364 Winnenden

Tel.: 07195/ 693-300

Fax: 07195 / 693-333

oder dem nachstehenden, gleichwertige Erzeugnis bzw.
Fabrikat:

(vom Bieter zwingend einzutragen, auch wenn das oben

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
benannte Erzeugnis angeboten wird).
Einbau des Papierkorbes in zu erstellende Flachen aus
Betonsteinplatten, einschlieR3lich Schneidearbeiten der
Platten (Kernbohrung etc.) sowie exakte Verlegung des
Pflasters um den Pfosten des Papierkorbes, Fugen
zwischen Pfosten und Betonsteinpflaster 1cm.

4 St EP. GP

Vortext Handlaufe

Die in den folgenden Positionen beschriebenen Handlaufe
sind nach 6rtlichem AufmaR der diversen Treppenanlagen
zu fertigen. Mafl3abweichungen der gebauten Treppen sind
bei der Produktion der Handlaufe zu bericksichtigen und
anzupassen.

Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und

wird nicht gesondert vergutet.

05.6 Handlauf der Treppe 1 Bauteil A Ost liefern und einbauen

Handlauf der Treppe 1 am Bauteil A Ost liefern und
einbauen,

Handlauf bestehend aus Handlaufrohr und 6 Stiick
Pfosten,

Handlaufrohr aus Rechteckhohlprofil 40/20/2 mm,
Handlaufrohr horizontal und schrag eingebaut,

dem Treppenlauf folgend,

Handlaufrohr 4-fach abgewinkelt mittels Gehrungsschnitt
und VerschweiRen, Abwinklungen ca. 154° und 206°,
Lange des Handlaufrohres ca. 6200 mm,

Teilung des Rohrs mittels unauffalligen
Steckverbindungen (Rohr in Rohr) nach Wabhl des Bieters,
Fugengrofe max. 5 mm.

Handlaufrohr an den Enden mit beidseitig
aufgeschweil3ten Kopfplatten verschlossen,

Kopfplatten aus Flachstahl FL 40x20x2 mm.
Handlaufrohr mit 6 unterseitig schrag angeschweif3ten
Flachstahllaschen, FL 40/15 mm, Lange 150 mm.
Pfosten des Handlaufs bestehend aus je 2 Flachstéhlen,
FL 40/10 mm,

Lange der Flachstéhle am oberen Pfosten ca. 800 mm und
755 mm,

Lénge der Flachstéhle an den mittleren Pfosten
beidseitig ca. 800 mm,

Lange der Flachstdhle am unteren Pfostens 950 mm und
905 mm.

Flachstahlpfosten verankert jeweils in Punktfundamenten
aus Beton lber FuBBpunkte aus Flachstahl,

FuBpunkte aus senkrechter Lasche, FL 40/15 mm,
Lange ca. 700 mm,

Sicherung des Flachstahls im Fundament mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
durchgesteckter Gewindestange 12 x 150 mm.
Punktfundamente aus Beton C 20/25, L x B x T der
Fundamente 30 x 30 x 50 cm,
Fundament nach Wabhl des Bieters als Kécherfundament,
OK Fundament 10 cm unter GOK, Erdschalung,
einschlieBlich der entsprechenden Erdarbeiten,
verdréangtes Aushubmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwendung zuzufiihren.
Verbindung der Fu3punkte mit den Pfosten sowie der
Pfosten mit den Laschen des Handlaufrohres lber je 2
Stiick Innensechskantschrauben mit
Innensechskanthilsenmuttern M 12 x 35 mm, A4,
Schrauben und Hulsenmuttern mit Senkkopf,
einschlieBlich der entsprechenden Bohrungen in den
Stahlprofilen.
Alle Stahlprofile aus Stahlsorte R St 37-2 (S 235
JRG2), Bauteile feuerverzinkt.

Siehe auch Detail, Detail 5.411
1 St EP..vei GP oo

05.7 Handlauf der Treppe 2 Bauteil B Ost liefern und einbauen

Handlauf der Treppe 2 am Bauteil B Ost liefern und
einbauen,

Handlauf bestehend aus Handlaufrohr und 2 Stiick
Pfosten,

Handlaufrohr aus Rechteckhohlprofil 40/20/2 mm,
Handlaufrohr horizontal und schrag eingebaut,

dem Treppenlauf folgend,

Handlaufrohr 2-fach abgewinkelt mittels Gehrungsschnitt
und VerschweiRen, Abwinklungen ca. 153° und 208°,
Lange des Handlaufrohres ca. 2720 mm,

Handlaufrohr ohne Teilungen.

Handlaufrohr an den Enden mit beidseitig
aufgeschweil3ten Kopfplatten verschlossen,

Kopfplatten aus Flachstahl FL 40x20x2 mm.
Handlaufrohr mit 2 unterseitig schrag angeschweif3ten
Flachstahllaschen, FL 40/15 mm, Lange 150 mm.
Pfosten des Handlaufs bestehend aus je 2 Flachstéhlen,
FL 40/10 mm,

Lénge der Flachstéhle am oberen und unteren Pfosten je
ca. 800 mm und 755 mm.

Flachstahlpfosten verankert jeweils in Punktfundamenten
aus Beton Uber FuBpunkte aus Flachstahl,

FuBBpunkte aus senkrechter Lasche, FL 40/15 mm,
Lange ca. 700 mm,

Sicherung des Flachstahls im Fundament mit
durchgesteckter Gewindestange 12 x 150 mm.
Punktfundamente aus Beton C 20/25, L x B x T der
Fundamente 30 x 30 x 50 cm,
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Fundament nach Wabhl des Bieters als Kécherfundament,
OK Fundament 15 cm unter GOK, Erdschalung,
einschlieRlich der entsprechenden Erdarbeiten,
verdrangtes Aushubmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwendung zuzufiihren.
Verbindung der Fu3punkte mit den Pfosten sowie der
Pfosten mit den Laschen des Handlaufrohres tber je 2
Stick Innensechskantschrauben mit
Innensechskanthilsenmuttern M 12 x 35 mm, A4,
Schrauben und Hilsenmuttern mit Senkkopf,
einschliellich der entsprechenden Bohrungen in den
Stahlprofilen.
Alle Stahlprofile aus Stahlsorte R St 37-2 (S 235
JRG2), Bauteile feuerverzinkt.

Siehe auch Detail, Detail 5.412

1St EP. GP

05.8 Handlauf der Treppe 3 West Bauteil C Ost liefern und einbauen

Handlauf der Treppe 3 West am Bauteil C Ost liefern und
einbauen,

Handlauf bestehend aus Handlaufrohr, 1 Stiick Pfosten in
Fundament, 5 Stiick kurzen Wandhalterungen sowie 2 Stiick
langen Wandhalterungen,

Handlaufrohr aus Rechteckhohlprofil 40/20/2 mm,
Handlaufrohr horizontal und schrag eingebaut,

dem Treppenlauf folgend,

Handlaufrohr 4-fach abgewinkelt mittels Gehrungsschnitt
und VerschweiRen, Abwinklungen ca. 154° und 205°,
Lange des Handlaufrohres ca. 10834 mm,

Teilung des Rohrs mittels unauffalligen
Steckverbindungen (Rohr in Rohr) nach Wabhl des Bieters,
FugengrofRe max. 5 mm.

Handlaufrohr an einem Ende mit aufgeschweil3ter
Kopfplatte verschlossen,

Kopfplatte aus Flachstahl FL 40x20x2 mm.

Handlaufrohr mit 1 unterseitig schrag angeschweif3ten
Flachstahllasche, FL 40/15 mm, Lange 150 mm.

Pfosten des Handlaufs bestehend aus 2 Flachstéhlen,

FL 40/10 mm,

Lénge der Flachstéhle am oberen und unteren Pfosten ca.
800 mm und 755 mm.

Handlaufrohr zusatzlich mit 5 unterseits angeschweif3ten
kurzen Wandhalterungen,

Wandhalterungen bestehend aus miteinander verschweif3ter
Kopfplatte, Schwert und Dorn,

Kopfplatte aus Flachstahl, FL 80/80/10 mm,

Schwert und Dorn als Laserelement aus Flachstahlblech,
Dicke des Blechs 15 mm,

AuRenmalRe des Blechs ca. 80 x 75 mm,
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Schwert mit unterseitiger Abkantung und Dorn nach oben
verjingend.
Handlaufrohr weiter mit 2 unterseits angeschweifdten
langen Wandhalterungen,
Wandhalterungen bestehend aus miteinander verschweif3ter
Kopfplatte, Schwert und Dorn,
Kopfplatte aus Flachstahl, FL 80/80/10 mm,
Schwert und Dorn als Laserelement aus Flachstahlblech,
Dicke des Blechs 15 mm,
AufRenmalRe des Blechs ca. 240 x 75 mm,
Schwert mit unterseitiger Abkantung und Dorn nach oben
verjingend.
Ausgleich von Unebenheiten der bestehenden Wand tber
die Lange des jeweiligen Schwertes der Wandhalterung
nach drtlichem Aufmalf3.
Verankerung der Wandhalterungen an bestehender
Stahlbetonwand mit jeweils 2 Stiick Senkkopfschrauben
M 10 x 80 mm, A4, mit in die Wand eingeklebten
Innengewindehilsen,
einschlieBlich der entsprechenden Bohrungen in den
Stahlprofilen und der Stahlbetonwand.
Flachstahlpfosten verankert in Punktfundament aus
Beton Uber Fu3punkt aus Flachstahl,
FuBpunkt aus senkrechter Lasche, FL 40/15 mm,
Lange ca. 700 mm,
Sicherung des Flachstahls im Fundament mit
durchgesteckter Gewindestange 12 x 150 mm.
Punktfundament aus Beton C 20/25, L x B x T der
Fundament 30 x 30 x 50 cm,
Fundament nach Wabhl des Bieters als Kécherfundament,
OK Fundament 15 cm unter GOK, Erdschalung,
einschlieBlich der entsprechenden Erdarbeiten,
verdréangtes Aushubmaterial wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwendung zuzufiihren.
Verbindung des Ful3punktes mit dem Pfosten sowie des
Pfostens mit der Lasche des Handlaufrohres Uber je 2
Stiick Innensechskantschrauben mit
Innensechskanthilsenmuttern M 12 x 35 mm, A4,
Schrauben und Hulsenmuttern mit Senkkopf,
einschlieBlich der entsprechenden Bohrungen in den
Stahlprofilen.
Alle Stahlprofile aus Stahlsorte R St 37-2 (S 235
JRG2), Bauteile feuerverzinkt.

Siehe auch Detail, Detail 5.413
1 St EP..vei GP oo

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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05.9 Handlauf der Treppe 3 West Bauteil C Ost liefern und einbauen,
Ergadnzungselement

Erganzungselement des Handlaufs der Treppe 3 West am
Bauteil C Ost liefern und einbauen,

Erganzungselement bestehend aus Handlaufrohr, 1 Stiick
Pfosten und einer Gelanderausfachung,

Handlaufrohr aus Rechteckhohlprofil 40/20/2 mm,
Handlaufrohr horizontal eingebaut,

Lange des Handlaufrohres ca. 1130 mm,

Rohr nach Wahl des Bieters mit Handlaufrohr der

Position zuvor verschweil3t oder Uber Steckverbindung
verbunden (Eckelement / Gehrungsschnitt erforderlich,
Ausfiihrung des Handlaufsto3es mit gefaster Aul3enkante).
Handlaufrohr an einem Ende mit aufgeschweil3ter
Kopfplatte verschlossen,

Kopfplatte aus Flachstahl FL 40x20x2 mm.

Handlaufrohr mit 1 unterseitig schréag angeschweil3ten
Flachstahllasche, FL 40/15 mm, Lange 150 mm.

Pfosten des Handlaufs bestehend aus 2 Flachstéhlen,

FL 40/10 mm,

Lange der Flachstdhle am oberen und unteren Pfosten ca.
775 mm und 730 mm.

Gelanderausfachung bestehend aus dreiseitigem Rahmen
aus Flachstahl FL 50/12 mm, 2 x 704 mm und 1 x 650 mm,
Rahmen angeschweil3t an kurzen Flachstahl des Pfostens,
Rahmen ausgefacht mit 5 Stiick eingeschweildten
Flachstahlen FL 40/10 mm,

Lange der Flachstéhle jeweils 626 mm.

Flachstahlpfosten verankert in Punktfundament aus

Beton Uber Fu3punkt aus Flachstahl,

FuBpunkt aus senkrechter Lasche, FL 40/15 mm,

Lange ca. 700 mm,

Sicherung des Flachstahls im Fundament mit
durchgesteckter Gewindestange 12 x 150 mm.
Punktfundament aus Beton C 20/25, L x B x T der
Fundament 30 x 30 x 50 cm, OK Fundament 15 cm unter
GOK, Erdschalung, einschlie3lich der entsprechenden
Erdarbeiten, verdrangtes Aushubmaterial wird Eigentum
des AN und ist einer Wiederverwendung zuzufiihren.
Verbindung des Ful3punktes mit dem Pfosten sowie des
Pfostens mit der Lasche des Handlaufrohres uber je 2
Stiick Innensechskantschrauben mit
Innensechskanthilsenmuttern M 12 x 35 mm, A4,
Schrauben und Hulsenmuttern mit Senkkopf,
einschlieBlich der entsprechenden Bohrungen in den
Stahlprofilen.

Verankerung des Rahmens der Gelanderausfachung
einseitig an bestehender Stahlbetonwand mit jeweils 2
Stlick Senkkopfschrauben M 10 x 80 mm, A4, mit in die
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Wand eingeklebten Innengewindehtilsen,
einschlieBlich der entsprechenden Bohrungen in den
Stahlprofilen und der Stahlbetonwand.
Alle Stahlprofile aus Stahlsorte R St 37-2 (S 235
JRG2), Bauteile feuerverzinkt.
Siehe auch Detall, Detail 5.413
1St EP. GP o
05.10 Handlauf der Treppe 3 Ost Bauteil C Ost liefern und einbauen
Handlauf der Treppe 3 Ost am Bauteil C Ost liefern und
einbauen,
Handlauf bestehend aus Handlaufrohr 3 Stiick Pfosten in
Fundamenten, 2 Stiick Wandhalterungen sowie 2 Stiick
Halterungen fur Gelanderanschluss der nachstehenden
Position,
Handlaufrohr aus Rechteckhohlprofil 40/20/2 mm,
Handlaufrohr horizontal und schrag eingebaut,
dem Treppenlauf folgend,
Handlaufrohr 4-fach abgewinkelt mittels Gehrungsschnitt
und VerschweiRen, Abwinklungen ca. 154° und 205°,
Lange des Handlaufrohres ca. 9613 mm,
Teilung des Rohrs mittels unauffalligen
Steckverbindungen (Rohr in Rohr) nach Wabhl des Bieters,
Fugengrofe max. 5 mm.
Handlaufrohr an den Enden mit beidseitig
aufgeschweil3ten Kopfplatten verschlossen,
Kopfplatten aus Flachstahl FL 40x20x2 mm.
Handlaufrohr mit 3 unterseitig schrag angeschweif3ten
Flachstahllaschen, FL 40/15 mm, Lange 150 mm.
Pfosten des Handlaufs bestehend aus je 2 Flachstéhlen,
FL 40/10 mm,
Lénge der Flachstéhle am oberen und unteren Pfosten ca.
800 mm und 755 mm,
Lange der Flachstdhle am mittleren Pfosten ca. 750 mm.
Handlaufrohr zusatzlich mit 2 unterseits angeschweif3ten
Wandhalterungen,
Wandhalterungen bestehend aus mit einander
verschweil3ter Kopfplatte, Schwert und Dorn,
Kopfplatte aus Flachstahl, FL 80/80/10 mm,
Schwert und Dorn als Laserelement aus Flachstahlblech,
Dicke des Blechs 15 mm,
AufRenmal3e des Blechs ca. 80 x 75 mm,
Schwert mit unterseitiger Abkantung und Dorn nach oben
verjingend.
Ausgleich von Unebenheiten der bestehenden Wand ber
die L&nge des Schwertes der Wandhalterung nach
Ortlichem Aufmal3.
Verankerung der Wandhalterungen an bestehender
Stahlbetonwand mit jeweils 2 Stiick Senkkopfschrauben
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
M 10 x 80 mm, A4, mit in die Wand eingeklebten
Innengewindehilsen,
einschliellich der entsprechenden Bohrungen in den
Stahlprofilen und der Stahlbetonwand.
Handlaufrohr weiter mit 2 unterseits angeschweifdten
Halterungen fir Gelanderanschluss der folgenden
Position,
Halterungen bestehend aus miteinander verschweil3ter
Anschraubplatte, Schwert und Dorn,
Anschraubplatte aus Flachstahl, FL 150/50/15 mm,
Schwert und Dorn als Laserelement aus Flachstahlblech,
Dicke des Blechs 15 mm,
AulRenmalRe des Blechs ca. 80 x 85 mm,
Schwert mit unterseitiger Abkantung und Dorn nach oben
verjingend.
Ausgleich von Unebenheiten der bestehenden Wand tber
die Lange des jeweiligen Schwertes der Wandhalterung
nach ortlichem Aufmalf.
Verankerung der Wandhalterungen an bestehender
Stahlbetonwand mit jeweils 2 Stiick Senkkopfschrauben
M 10 x 80 mm, A4, mit in die Wand eingeklebten
Innengewindehilsen,
einschliellich der entsprechenden Bohrungen in den
Stahlprofilen und der Stahlbetonwand.
3 Stick Flachstahlpfosten verankert jeweils in
Punktfundamenten aus Beton Gber Fupunkte aus
Flachstahl,
FuBpunkte aus senkrechter Lasche, FL 40/15 mm,
Lange ca. 700 mm,
Sicherung des Flachstahls im Fundament mit
durchgesteckter Gewindestange 12 x 150 mm.
Punktfundamente aus Beton C 20/25, L x B x T der
Fundamente 30 x 30 x 50 cm, OK Fundament 15 cm unter
GOK, Erdschalung, einschlie3lich der entsprechenden
Erdarbeiten, verdrangtes Aushubmaterial wird Eigentum
des AN und ist einer Wiederverwendung zuzuftihren.
Verbindung der Fu3punkte mit den Pfosten sowie der
Pfosten mit den Laschen des Handlaufrohres lber je 2
Stiick Innensechskantschrauben mit
Innensechskanthilsenmuttern M 12 x 35 mm, A4,
Schrauben und Hulsenmuttern mit Senkkopf,
einschlieBlich der entsprechenden Bohrungen in den
Stahlprofilen.
Alle Stahlprofile aus Stahlsorte R St 37-2 (S 235
JRG2), Bauteile feuerverzinkt.

Siehe auch Detail, Detail 5.413
1 St EP..vei GP oo

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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05.11 Handlauf der Treppe 3 Ost Bauteil C Ost liefern und einbauen,
Ergadnzungselement

Erganzungselement des Handlaufs der Treppe 3 Ost am
Bauteil C Ost liefern und einbauen,

Erganzungselement als zweiteilige Gelanderausfachung
bestehend aus zweiteiliger FuR3platte aus Flachstahl, FL
300x20 mm, Lange der FulRplatte ca. 2509 mm,

FuRplatte 2-fach abgewinkelt mittels Gehrungsschnitt

und VerschweiRen, Abwinklungen ca. 156° und 204°.
Geléanderausfachung bestehend aus 2 dreiseitigen Rahmen
aus Flachstahl FL 50/12 mm,

Rahmen 1: Flachstahllangen 230 mm, 1359 mm und 802 mm,
Rahmen 2: Flachstahllangen 821 mm, 1343 mm und 1052 mm.
Oberer Flachstahl des Rahmens 3 abgewinkelt im Winkel
von ca. 115° (Gehrungsschnitt und verschweil3en).

Beide Rahmen ausgefacht mit gesamt 20 Stlick
eingeschweil3ten Flachstahlen FL 40/10 mm,

Langen der Flachstahle von ca. 270 bis 1040 mm gem.
beigefiigtem Detailplan.

Gelanderausfachungen verschraubt auf Wandkrone der
bestehenden Stitzwand mit inesgesamt 8 Stiick
Schwerlastankern HSL-3-SK M 10, Ankerldange 102 mm,
einschlieBlich der entsprechenden Bohrungen in den
Stahlprofilen und der Wandkrone.

Hohenausgleich zwischen Bodenplatte und Wandoberkante
mit Vergussbeton.

Anschluss des Gelanders an 2 Stiick Halterungen fir
Gelénderanschluss der Position zuvor tber je 2 Stiick
Innensechskantschrauben mit Innensechskanthilsenmuttern
M 12 x 35 mm, A4,

Schrauben und Hilsenmuttern mit Senkkopf,

einschliellich der entsprechenden Bohrungen in den
Stahlprofilen.

Geléander mit einem zusatzlichen angeschraubten
Flachstahl FL 50/12 mm, Lange 1052 mm, abgeschlossen.
Alle Stahlprofile aus Stahlsorte R St 37-2 (S 235

JRG2), Bauteile feuerverzinkt.

Siehe auch Detail, Detail 5.413
1St EP.oeii GP oo,

05.12 Gelander auf Stitzwand Bauteil B Ost liefern und einbauen, L=2500 mm

Gelanderelement auf Stitzwand am Bauteil B Ost liefern
und einbauen,

Lange des Gelanderelementes ca. 2500 mm,
Gelanderelement bestehend aus Bodenplatte, umlaufendem
Rahmen und Ausfachungen aus Flachstahl,

Bodenplatte aus Flachstahl 2500 x 350 x 20 mm,
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Bodenplatte mit beidseitig durchlaufend angeschweil3ten
Blenden aus Flachstahl je 2500 x 50 x 5 mm,
umlaufender Rahmen aus 3 Flachstahlen 50/12 mm,
Langen 868 mm (2 Seitenteile) und 2500 mm (Oberteil),
Ausfachungen aus 21 Flachstahlen 35/10 mm,
Langen je ca. 770 mm.
Bodenplatte, Rahmen und Ausfachungen zu Stabgelénder
verschweil3t mit durchlaufenden HV-Nahten.
Lichter Abstand der Ausfachungen ca. 103 mm.
Gelanderelement verschraubt auf Wandkrone der
bestehenden Stitzwand mit 8 Stiick Schwerlastankern
HSL-3-SK M 10 mit Senkkopf, Ankerlange 102 mm,
einschliellich der entsprechenden Bohrungen in den
Stahlprofilen und der Wandkrone.
Hohenausgleich zwischen Bodenplatte und Wandoberkante
mit Ausgleichsmortel, Herstellung der Fuge mit
beidseitiger Hohlkehle.
Alle Stahlprofile aus Stahlsorte R St 37-2 (S 235
JRG2), Bauteile feuerverzinkt.

Siehe auch Detail, Detail 5.414
5 St EP..vei GP o

05.13 Gelander auf Stiitzwand Bauteil B Ost liefern und einbauen, L=802 mm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

jedoch Lange des Gelanderelementes nach 6rtlichem
Aufmalf ca. 802 mm,

Lange des Flachstahls der Bodenplatte ca. 802 mm,

Lange des Flachstahls der Blenden je einseitig ca. 802

mm und ca. 504 mm,

Lange des Oberteils des umlaufenden Rahmens ca. 802 mm,
6 Stick Ausfachungen.

Gelanderelement verschraubt auf Wandkrone der
bestehenden Stiitzwand mit 4 Stiick Schwerlastankern.

1St EP. oo GP e

05.14 Gelander auf Stitzwand Bauteil C Ost liefern und einbauen, L=2675 mm,
Nord

Gelanderelement auf Stiitzwand am Bauteil C Ost liefern
und einbauen,

Lange des Gelanderelementes ca. 2645 mm,
Gelanderelement bestehend aus Bodenplatte, umlaufendem
Rahmen aus Rechteck-Hohlprofil bzw. Flachstahlen und
horizontalen Ausfachungen aus Flachstahlen.
Bodenplatte aus Flachstahl 2675 x 350 x 15 mm,
Bodenplatte mit dreiseitig durchlaufend angeschweil3ten
Blenden aus Flachstahl je einfach 2675 x 50 x 5 mm,
einfach 2375 x 50 x 5 mm und einfach 350 x 50 x 5 mm,
Obergurt aus Rechteckhohlprofil 40x20x2 mm,
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Lange 2645 mm,
zwei seitliche und eine Mittelstiitze aus Flachstahl,
je ca. 365 bzw. 385 x 40 x 15 mm,
und 4 horizontale Ausfachungen aus Flachstahl,
je ca. 1315 x 40 x 10 mm.
Bodenplatte, Stiitzen, Obergurt und Ausfachungen zu
Geléander verschweil3t mit durchlaufenden HV-N&hten.
Gelanderelement verschraubt auf Wandkrone der
bestehenden Stitzwand mit 8 Stiick Schwerlastankern
HSL-3-SK M 10 mit Senkkopf, Ankerlange 102 mm,
einschliellich der entsprechenden Bohrungen in den
Stahlprofilen und der Wandkrone.
Hohenausgleich zwischen Bodenplatte und Wandoberkante
mit Ausgleichsmortel, Herstellung der Fuge mit
beidseitiger Hohlkehle.
Alle Stahlprofile aus Stahlsorte R St 37-2 (S 235
JRG2), Bauteile feuerverzinkt.

Siehe auch Detail, Detail 5.421
1 St EP..vei GP oo

Verweis auf Position: 05.14 (Seite 85)
05.15 Gelander auf Stutzwand Bauteil C Ost liefern und einbauen, L=2675 mm,
Sud
Leistung wie zuvor in Position 05.14 in vollem Wortlaut
beschrieben,
jedoch dreiseitig an Bodenplatte durchlaufend

angeschweil3ten Blenden aus Flachstahl je zweifach 2675
x 50 x 5 mm und einfach 350 x 50 x 5 mm.

1St EP..o GP i

05.16 Zulage fur Verbindung Gelanderelemente mit Flachstahl 50/50/15 mm

Zulage zu Positionen der Gelander zuvor fur Verbindung
angrenzender Gelanderelemente mit Abstandshalter aus
Flachstahl, FL 50/50/15 mm,

Verschraubung mit 1 Stiick Innensechskantschraube mit
Innensechskanthiilsenmutter M 12 x 35 mm, A4,
Schrauben und Hilsenmuttern mit Senkkopf,
einschlie3lich der entsprechenden Bohrungen in den
Stahlprofilen.

5 St EP..cccoii GP i,

05.17 Gittermattenzaun H 1200, 33 cm

Gittermattenzaun herstellen,

Zaunsaule aus Spezialprofil Rechteckrohr,

Rechteckrohr 60 x 40 mm, Lange 1800 mm,

mit verschweil3ter Stahlkappe am oberen Ende wasserdicht
verschlossen, DIN 50 976, kaltgefertigt,
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Regelabstand 250 cm, Betonfundament C12/15,
Gittermatten aus Stahl einschl. der erforderlichen
Klemmbiigel, Schrauben, Abdeckleisten und weiterem not-
wendigen Zubehor. Gittermatten bestehend aus waag-
recht verlaufenden gelochten U-férmigen Kaltprofilen
9/20/9/2mm und senkrecht durchgesteckten und an jedem
Kreuzungspunkt verschweil3ten Rundstédben 6mm.
Die Kanten der U-Profile sind nach innen abgebogen.
Nutzléange der Gitter 2500mm.
Rundstabe schliel3en mit U-Profil oben und unten glatt
ab.
Mattenbefestigung mit Spezialklemmbugel aus rostfreiem
Edelstahl und Kunststoffdistanzstiicken.
Verschraubungen der Matten untereinander mit Verbin-
dungssticken an jedem U-Profil, Schrauben M 6x16.
Zaunhohe ca. 1200 mm,
Anzahl der Klemmen pro Pfosten 3 Stiick,
Fundament 30/30/60cm,
Maschenweite der Gittermatten 50/200 mm,
Bohrungen der U-Profile mittig,
Korrosionsschutz: alle Stahlteile im Vollbad feuer-
verzinkt nach DIN 50 976,
Bodenfreiheit 5 cm.
Einbau als Kurzstlck, 1 Pfosten und ca. 33 cm
Zaunlange.

1St EP..cccoii GP i,

05.18 Gittermattenzaun H 1200, 210 cm

Gittermattenzaun herstellen,

Zaunsaule aus Spezialprofil Rechteckrohr,

Rechteckrohr 60 x 40 mm, Lange 1800 mm,

mit verschweil3ter Stahlkappe am oberen Ende wasserdicht
verschlossen, DIN 50 976, kaltgefertigt,

Regelabstand 250 cm, Betonfundament C12/15,
Gittermatten aus Stahl einschl. der erforderlichen
Klemmbiigel, Schrauben, Abdeckleisten und weiterem not-
wendigen Zubehor. Gittermatten bestehend aus waag-
recht verlaufenden gelochten U-férmigen Kaltprofilen
9/20/9/2mm und senkrecht durchgesteckten und an jedem
Kreuzungspunkt verschweil3ten Rundstdben 6mm.

Die Kanten der U-Profile sind nach innen abgebogen.
Nutzlange der Gitter 2500mm.

Rundstébe schliel3en mit U-Profil oben und unten glatt

ab.

Mattenbefestigung mit Spezialklemmbugel aus rostfreiem
Edelstahl und Kunststoffdistanzstiicken.
Verschraubungen der Matten untereinander mit Verbin-
dungsstiicken an jedem U-Profil, Schrauben M 6x16.
Zaunhohe ca. 1200 mm,

Anzahl der Klemmen pro Pfosten 3 Stiick,
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Fundament 30/30/60cm,
Maschenweite der Gittermatten 50/200 mm,
Bohrungen der U-Profile mittig,
Korrosionsschutz: alle Stahlteile im Vollbad feuer-
verzinkt nach DIN 50 976,
Bodenfreiheit 5 cm.
Einbau als Kurzstiick, 1 Pfosten und ca. 210 cm
Zaunlange.

1St EP. GP o

05.19 Zulage fur Anschluss der Zaunfelder an Toranlage

Zulage zur Position des Gittermattenzaunes zuvor fir
Anschluss der Zaunfelder an Torpfosten der zu
erstellenden Toranlage der folgenden Position.

2 St EP. oo GP e

05.20 Zauntoranlage einbauen, 408 x 120 cm

Zauntoranlage einbauen, zweiflliglig,

mit Saulen, mit 2 Bandern u. Kegeln je Fligel,
nachjustierbar, leichtgangig, Auflaufbock, Toranschlag,
Torfeststeller abschlie3bar, SchlieRblech, auRen
Tordriicker, innen Knauf, Beschlage aus Aluminium,
SchlolR ohne Schliel3zylinder,

nach SchweilRarbeiten Metallteile

innen und aul3en feuerverzinkt,

Mindestzinkauflage 0,08 mm, nach DIN 2444,
Bodenfreiheit 5 - 13 cm.

Hoéhe der Toranlage analog Zaun ca. 1200 mm,

lichte Weite 4080 mm,

2-fligelig mit 2 gleichen Fliigeln,

Saulen aus Vierkantstahlrohr mind. 80x80 mm,

Lange 200 cm,

Wanddicke 8 mm, DIN 49.411, mit aufgeschweif3tem Deckel,
Torblatter aus Stahlrechteckrohr 60 x 40 x 3,0 mm,
durchbiegesicher und verwindungsfrei,

Torfillung aus Gittermatten 200 x 50 x 5 mm
Maschenweite, eingeschweif3t.

Betonfundament, C 25/30, je Saule 70 x 70 x 80 cm.
Einschlie3lich Erdarbeiten,

Bodenklasse 3 und 4 DIN 18 300,

verdrangter Boden wird Eigentum des AN und ist einer
Wiederverwendung zuzufiihren.

OK Fundament mind. 20 cm unter GOK.

Toranlage vorgerichtet fiir den Anschluss von

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.02.2017 - Seite 88



Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
05 Titel Ausstattung und Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Zaunfeldern aus Stabgittermatten mit Maschenweite
200x50 mm, Hohe 120 cm.

Siehe auch Detail, Detail Nr. 5.417

1St EP. GP o

Vortext Ballfangzaun

Uber die in den folgenden Positionen beschriebenen
Leistungen ist ein Ballfangzaun herzustellen. Der
Ballfangzaun griindet auf bereits hergestellten
Punktfundamenten (Kernbohrung und Verguss).

05.21 Vertikale Kernbohrung in Fundamenten herstellen, D=150 mm

Vertikale Kernbohrung in bereits hergestellten
Betonfundamenten herstellen,

Stahlbeton,

Bohrdurchmesser 150 mm,

Bohrtiefe bis ca. 600 mm,

Bohrkern |6sen, anfallendes Material aufnehmen, auf LKW
des AN laden, transportieren zum Lager/zur Anlage nach
Wabhl des AN, die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu
Ubernehmen.

7 St EP. oo GP e

05.22 Ballfangzaun liefern und einbauen, Hohe 400 cm

Ballfangzaun an der Ostgrenze des bestehenden
Sportplatzes liefern und in bestehende Fundamente
(Kernbohrungen der Position zuvor) einbauen,
Gesamthdhe des Zaunes ca. 400 cm Uber GOK,
Bodenfreiheit 0 bis 15 cm,

Erzeugnis dhnlich "BS Uni",

Zaun feuerverzinkt, und farbbeschichtet,

Farbe moosgriin (RAL 6005).

Pfosten aus Stahlrechteckrohren 120x40x3 mm nach
Herstellerangaben,

Bespannung im unteren Bereich bis Héhe 200 cm mit
Stabmattenzaun Maschenweite 200x50 mm,
Bespannung im oberen Bereich von Hohe 200 bis Hohe ca.
400 cm mit Stabmattenzaun Maschenweite 200 x 100 mm.
Liefernachweis:

Heras Deutschland GmbH

Wiegenkamp 27

46414 Rhede

Tel.: 02872/ 94980

oder dem nachstehenden, gleichwertigen Erzeugnis bzw.
Fabrikat:
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
(vom Bieter einzutragen, auch wenn der oben stehende
Liefernachweis angeboten wird).
Ballfangzaun bestehend aus
- 7 Stick Pfosten aus Rechteckprofilen 120 x 40 x 3 mm
mit schwarzer Kunststoffkappe,
Lange mind. 480 cm,
Pfostenabstand ca. 251 cm,
Pfosten versetzt Kernbohrungen der Position zuvor,
Verguss der Kernbohrungen mit hochfestem Vergussbeton
(z.B. Pagel).

- untere Bespannung des Zaunes aus Gittermatten,
Maschenweite 50/200 mm, H6he ca. 200 cm,

oberer und unterer Abschluss der Gittermatten glatt,
bestehend aus waagrechten U-Profilen 10/20/10/2 mm,
senkrechte Rundstéabe mit Durchmesser 6 mm.
Befestigung der Gittermatten mittels rostfreien
Edelstahl-U-Bigeln und gerduschdampfenden
Kunststoffdistanzstiicken an den Pfosten.

- obere Bespannung des Zaunes aus Gittermatten,
Maschenweite 100/200 mm, Hohe ca. 200 cm,
oberer und unterer Abschluss der Gittermatten glatt,
bestehend aus waagrechten U-Profilen 9/20/9/2 mm,
senkrechte Rundstabe mit Durchmesser 6 mm.
Befestigung der Gittermatten mittels rostfreien
Edelstahl-U-Bigeln und gerduschdampfenden
Kunststoffdistanzstiicken an den Pfosten.

Siehe auch Detail, Detail 5.418

175m EP..o GP

05.23 Zulage fur abweichende Feldlangen des Zauns

Zulage zur Position zuvor fiir von 251 cm abweichende
Feldlangen des Stabmattenzauns (falls bestehende
Fundamente nicht in geplantem Abstand hergestellt
wurden),

Feldlangen von ca. 200-240 cm.

1St EP. oo GP e

05.24 Zaunpfosten rund, Bespannhdhe 120 cm, Bereich Rasensportfeld

Zaunpfosten des Drahtgeflechtzauns liefern und in zu
erstellende Fundamente einbauen.

Bestandteil dieser Position sind alle zum Einbau
notwendigen Lieferungen und Leistungen, einschliellich
Entsorgung des Aushubmaterials.

Material: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet,

Farbe moosgriin,

Pfosten mit festsitzenden Stahlabdeckkappen,
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Farbe: verzinkt und beschichtet, Farbe moosgrun,
Typ: Rundrohr DIN 2458 42,4x2,5 mm,
Pfostenlange mind. 170 cm,
Bespannhohe: 120 cm,
Regelabstand der Zaunpfosten 2,0 m,
Fundament: Beton C 12/15 X0,
L x B x T mind. 35 x 35 x 80 cm.
Einbau des Zaunes in bestehende Bdschung mit
abgestuften Pfostenhdhen.
4 St EP. .o GP o
05.25 Zaunstreben rund, Bespannhdhe 120 cm, Bereich Rasensportfeld
Zaunstreben des Drahtgeflechtzauns liefern und in zu
erstellende Fundamente einbauen.
Bestandteil dieser Position sind alle zum Einbau
notwendigen Lieferungen und Leistungen, einschlieBlich
Entsorgung des Aushubmaterials.
Material: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet,
Farbe moosgriin,
Streben mit festsitzenden Stahlabdeckkappen,
Einbau: an End- und Eckpfosten sowie zweifach an
Mittelsdulen in Geraden im Abstand von ca. 25 m zur
Aussteifung,
Farbe: verzinkt und beschichtet, Farbe moosgrun,
Typ: Rundrohr DIN 2458 42,4x2,5 mm,
Bespannhohe: 120 cm,
Fundament: Beton C 12/15 X0,
L x Bx T mind. 35 x 35 x 80 cm.
Einbau des Zaunes in bestehende Bdschung mit
abgestuften Pfostenhdhen.
2 St EP..oovveiiee GP o,
05.26 Maschendrahtzaun, Hohe 120 cm, Bereich Rasensportfeld
Maschendrahtzaun DIN 1199 liefern und an Pfosten der
Vorpositionen fluchtgerecht nach Plan versetzen.
Leistung einschlie3lich Spanndraht, Befestigungsteile
und aller Nebenarbeiten.
Material: verzinkter Kerndraht DIN 177/DIN 3066,
Farbe: verzinkt und beschichtet, Farbe moosgrin,
Geflechtart: Viereckdrahtgeflecht,
Maschenweite: 50x50x2,5 mm,
Geflechtsbreite: 120 cm,
Spanndraht: 3 Reihen DIN 3066 D>3,8 mm,
Drahtspanner mind. alle 50 m einbauen,
oberen und unteren Spanndraht durch Maschen ziehen
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
oder anbugen.
Bodenfreiheit des Drahtgeflechts 3 - 5 cm.
Einbau des Zaunes in bestehende Bdschung mit
abgestuften Pfostenhdhen.
6m EP..ooviiiee GP o,
05.27 Zulage fiir Anschluss an bestehenden Zaun, Bereich Rasensportfeld
Zulage zur Position des Drahgeflechtzaunes zuvor fir
Herstellen eines Geflechtanschlusses an bestehende
Drahtgeflechtzaune.
Abrechnung an Anzahl der Geflechtanschliisse mit Héhe
120 cm.
1St EP..oovveiiee GP o,

Summe Titel 05
Ausstattung und Einbauten, Netto: ...,
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0.1 Umfang der Arbeiten

An den WandfiiRen von bestehenden Stitzwanden im
AulRenbereich

wird gemanR Abtragsflachenplan der Beton im Bereich von
korrosionsaktiver Bewehrung mittels HDW abgetragen

(in Takten) und reprofiliert.

Anschliel3end erhalten die Wandfu3e ein
Oberflachenschutzsystem OS 8.

Die Plane im Anhang des Leistungsverzeichnisses sind zu
beachten.

Die genannten Plane werden Vertragsbestandteil.

0.1.1 Betonbauteile die vereinzelt Stahle mit
ungenlgender
Betondeckung aufweisen

Die Einzelstahle werden vom SV, bzw. dem Statiker, auf
die

Notwendigkeit ihres Verbleibs als Tragstéhle beurteilt
und ihr

Verbleib, bzw. ihre Entfernung angeordnet.

Alle freigelegten, vom Statiker als statisch nicht
erforderlich

bezeichnete Stahle oder Baustahlgewebeteile werden mit
der

Trennscheibe abgetrennt und entfernt. Alle Kiesnester
oder

Betonfehlstellen, lose oder porige Betonteile und
schadhafte,

korrodierende, bzw. aufgefrorene Betonteile werden
vollflachig

bis auf den gesunden Kernbeton abgestemmt.

Beschreibung der Arbeiten an ausrostenden Stahlen, die
statisch
erforderlich sind.

Alle Betonstahle mit zu geringer Betoniiberdeckung
werden von Hand,

mittels Kleinkompressorhammern oder mit 2000 bis 2400
bar

Hoéchstdruckwasserstrahl freigelegt.

Angerostete, im karbonatisierten Bereich liegende

Stahle missen

ringsum, (auch auf der Riickseite), mindestens 2,0 cm
tief freigelegt

werden.

An den Enden der Ausbesserungsstellen missen die Stahle
im nicht

karbonatisierten Beton eingeschlossen sein.

Die Prufung muss mit Phenolphtalein erfolgen.

In der Grundposition ist eine Abspitztiefe von 3,0 cm
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ausgeschrieben.

Mehrtiefen werden als Zulage vergutet.

Die Stahle sind mittels Granulatstrahlen oder
Hochstdruckwasserstrahlen 2000 bis 2400 bar rundum
metallisch blank nach DIN 55 928 Teil 4 Sa2 1/2 (System
C) zu

entrosten und mit zwei, bzw. drei, nach ZTV-ING, SPCC
gepruften

Anstrichen aus hochalkalischen Materialien zu versehen.
Bei Verfahren R 2 kann auf S 2 entrostet werden.
Strahlen der Betonflache zur schonenden Reinigung mit
der

Hochstdruckwasserstrahlhandlanze mit 2000 bis 2400 bar
Wasserdruck mit

der achtstrahligen Drehdise bestiickt.

Bei Untergrundvorbereitung mit Feuchtstrahlen ist ein
"Nachwaschen" erforderlich. Die Stahle sind dann mit
Granulatstrahlen

(trocken) zu entrosten (Sa 2 1/2).

An den Flachen missen abgewitterte und lose Teile sowie
trennende

Substanzen und von Fremdkérpern, wie
Kunststoffeinbauteilen

(Abstandshaltern),

Bindedrahtabfélle, sowie Nageln usw. entfernt und die
Flachen eine

Abreil¥festigkeit (=Oberflachenzugfestigkeit) i. M. >
0,8 N/mm?2

aufweisen.

(Gilt for das aufzubringende OS-System!) Bei
Nichterreichung dieser

Festigkeit ist der AG zu verstandigen. Entsorgung It.
Vorbemerkungen.

Beschadigungen der Sichtbetonflachen und angrenzender
Bauteile wie

Fenster, Verkleidungen etc. durch unsachgemalle
Strahlung gehen zu Lasten

des AN.

Alle Ausbriiche werden mit Spritzmdrtel oder mit
zugelassenem

Reparaturmdrtel (Aufbau nach Zulassung und
Herstellervorschrift) reprofiliert.

Betonausbriiche von oben:

Die Betonausbriiche werden auf 3,0 cm bis 3,5 cm Tiefe
freigelegt, zu

gering Uberdeckte Stéahle die aus statischen Griinden
verbleiben, missen

auf 2,0 cm Betondeckung abgebogen und zur Entfernung
angeordnete

Stahle abgetrennt,

sowie die Ausbriiche mit einem gepriiften, schwindfreien
Vergussbeton

reprofiliert werden. Bei Stahlen mit geringerer
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Betondeckung als 2 cm,
welche nicht abgebogen werden kdnnen, ist der SV
heranzuziehen.

0.1.2 Gestaltung der Betonoberflachen

Die Wand- und Stiitzensockel werden mit einem OS 8
beschichtet. Die

restlichen Wandflachen und Deckenflachen sind
abzuwaschen.

Die Schichtdicken sind, soweit nicht explizit angegeben
nach ABP

zuzlglich Schichtdickenzuschlag einzuhalten.

Der AN hat durch Anlegen von Referenzflachen
nachzuweisen, dass die erforderliche Schichtdicke in
allen Bereichen

gewabhrleistet ist.

0.2 Larmschutz

Die Baustelle befindet sich an einer in Betrieb
befindlichen Schule.

Jeglicher von der Baustelle ausgehende Larm ist durch
Einsatz moderner

schallgeddmmter Gerate auf ein Minimum zu reduzieren.

Ausserhalb des Gebéaudes dirfen nur Kompressoren in
Containern mit einem

maximalen Schallpegel von 65dB in 15m Entfernung
verwendet werden. Dies

ist in die Einheitspreise einzurechnen. Dies gilt vor
allem wahrend der

Hoéchstdruckwasserstrahlarbeiten.

Wahrend der larmintensiven Arbeiten sind alle
Bauwerksoffnungen

geschlossen zu halten.

0.3 Sonstiges

Die in der Leistungsbeschreibung abgegebenen
Einzelpreise sind

Festpreise fur fertig ausgefiihrte Arbeiten und
enthalten alle

Lieferungen, Leistungen und

Nebenleistungen, die zur Erfillung des Auftrages
notwendig sind.

Der Auftragnehmer bleibt an sein Angebot gebunden.
Der Bauleitung bleibt es vorbehalten, einzelne
Positionen ganz oder

teilweise entfallen zu lassen.

Anfallende Regiearbeiten bzw. Stunden- oder
Tagelohnarbeiten durfen

nur mit vorheriger Genehmigung durch die Bauleitung
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ausgefihrt werden.

Uber den gesamten Gebaudekomplex liegt eine
Bestandsuntersuchung
gemaf RL-SIB 2001, Teil 1, Pkt. 3.1 vor.

Bei der Art der Umsetzung der vorgegebenen Sanierung
kénnen

Sondervorschlage eingereicht werden. Der AG behalt sich
die

Berucksichtigung und Wertung vor. Sofern bspw. eine
Ausfuhrung der

Betonage im Spritzverfahren kostengtinstiger
durchgefuhrt werden kann,

kann dies mit einem Nebenangebot inkl. technischen
Beschrieb dem Angebot

beigelegt werden.

0.4 Standsicherheit / anerkannte Uberwachungsstelle

Die nachfolgend beschriebene MafRhahme ist fur die
Erhaltung der

Standsicherheit erforderlich.

Demnach ist nach RL-SIB 2001, Teil 3, Abschnitt 2.3
eine Uberwachung

durch eine dafiir anerkannte Uberwachungsstelle
notwendig.

Der AN benennt fur die InstandsetzungsmafRnahme folgende
anerkannte
Uberwachungsstelle:

Die Kosten fir die Uberwachung sind in die
Baustelleneinrichtung bzw.
Einheitspreise einzukalkulieren.

0.5 Personal, Uberwachung, Aufzeichnungen

Fur die Bauleitung (gemanR 0.11.1) wird eingesetzt:
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0.5.1 Personal (RL-SIB 2001, Teil 3, 1.2)

Qualifizierte Fihrungskraft (SIVV-Scheininhaber)

Die qualifizierte Fihrungskraft ist zustandig und
verantwortlich

fur die Ausfihrung der Arbeiten auf der Baustelle sowie
fur die

erforderlichen Prufungen.

Zu den Aufgaben der qualifizierten Filhrungskraft
gehoéren u.a.:
- Prifen von Leistungsbeschreibungen im Sinne der
RL-SIB 2001
- Planung der Arbeitsablaufe (Arbeitsplan RL-SIB
2001, Teil 1,1.4) auf
der

Grundlage der vom sachkundigen Planer erstellten
Planungsunterlagen

fir Schutz- und Instandsetzungsmafinahmen.
- Beurteilen der fachlichen Qualifikation des bei den
MalRnahmen

eingesetzten Baustellenfach- und Priufpersonals.
- Auswertung der Uberwachung der Ausfiihrung durch das

ausfiihrende Unternehmen und Ziehen von
Schlussfolgerungen aus den

Ergebnissen fur die weitere Durchfiihrung der
MalRnahme.

Bauleiter des Unternehmens

Die Ausfiihrung nach RL-SIB 2001 ist von einem Bauleiter
oder einem

fachkundigen

Vertreter des Bauleiters zu leiten. Der Bauleiter sorgt

fur eine sichere

und planméaRige Ausfihrung der

Arbeiten, insbesondere Uber die Angaben nach DIN 1045
hinaus u.a. fr:

- das Anzeigen der Instandsetzungsmal3nahme bei der
Uberwachungsstelle

- das Veranlassen der Uberwachung nach RL-SIB, Teil
3, Abschnitt 2.

- die Verwendung der vorgesehenen Baustoffe mit den
geforderten

Ubereinstimmungsnachweisen.

- das Einhalten und die Sicherstellung der

technischen Bedingungen fur

die Ausfuhrung entsprechend dem Arbeitsplan

- das Ubergeben der Ergebnisse der Uberwachung durch
das ausfuhrende

Unternehmen an die Uberwachungsstelle

Baustellenfachpersonal, Gerateausstattung und
Nachunternehmer:
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siehe hierzu RL-SIB 2001, Teil 3, Abschnitt 1.2.4, 1.3
und 1.4

0.5.2 Uberwachung der Ausfiihrung (RL-SIB 2001 Teil 3,
2.1)

Uberwachung durch das ausfiihrende Unternehmen

Aufzeichnungen wahrend der Ausfihrung
Bei Schutz- und Instandsetzungsmaf3nahmen sind
entsprechend ihrer
Art und ihrem Umfang auf der Baustelle fortlaufend
prufbare
Aufzeichnungen
Uber alle fur die Gite und Dauerhaftigkeit wichtigen
Angaben, z.B. auf
Vordrucken (Bautagebuch), vom Bauleiter, seinem
Vertreter oder vom
Baustellenfachpersonal zu fiihren. Sie miissen mindestens
folgende Angaben
enthalten:
- Beginn und Ende der einzelnen Arbeiten
- Witterungsverhaltnisse, Lufttemperatur,
erforderlichenfalls

Luftfeuchte, Temperatur der Stoffe zur Zeit der
Ausflihrung der

einzelnen Bauabschnitte bis zur ausreichenden
Erhartung.

Tagean denen die Verarbeitungsbedingungen (z.B.
infolge Frost,

Regen) nicht erfillt werden, sind dabei besonders
zu vermerken.
- erforderlichenfalls Temperaturen und Feuchte der
Bauteile
- verarbeitete Stoffe
- Lieferwerk und Lieferschein, Chargennummer und
Angabe des

Einbauorts der Charge
- Dokumentation der Arbeitsablaufe und Uberpriifungen
gemar

Arbeitsanweisungen und Angaben zur Ausfilhrung
- Funktionsfahigkeit der verwendeten Einrichtungen
- hergestellte Probekérper mit ihren Bezeichnungen
(mit Chargennummer

des Stoffes), dem Tag der Herstellung und Angabe
der einzelnen
Bauteile

bzw. Bauabschnitte, fir die der zugehdérige Baustoff
verwendet wurde,

das Datum und die Prufergebnisse und die
geforderten Eigenschaften
- Prifung des Betonuntergrundes und ggf. von
Zwischenschichten

und das Ergebnis mit Bauteilzuordnung.
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- MalRnahmen bei Unterschreitung der Anforderungen
- Namen des ausfuihrenden und
UberwachendenBaustellenfachpersonals.

Die Aufzeichnungen missen auf der Baustelle verfligbar
sein.

Sie sind ebenso wie die Lieferscheine dem mit der
Uberwachung

Beauftragtem auf Verlangen vorzulegen und nach
Abschluss der

Arbeiten entsprechend der Gewahrleistungszeit,
mindestens jedoch funf

Jahre,vom Unternehmen aufzubewahren.

Ist die Standsicherheit betroffen, sind dartber hinaus
- die Aufzeichnungen dem Beauftragtem der
Uberwachungsstelle auf

Verlangen vorzulegen,
- nach Beendigung der Arbeiten die Ergebnisse
wichtiger Prifungen im

Rahmen der Uberwachung durch das ausfiihrende
Unternehmen der

Uberwachungsstelle auf Anforderung zu tibergeben.

0.6 Abnahme der Untergrundvorbereitung
Abnahme von Schichten

Nach Abschluss der Untergrundvorbereitung erfolgt eine
Abnahme durch

den Bauherren bzw. dessen Vertreter.

Wird auf Untergriinden ohne Abnahme weitergearbeitet,
sind die

Folgearbeiten nicht abnahmefahig.

Die einzelnen Arbeitsschritte sind der
Objektiberwachung des AN durch

die ausfihrende Firma rechtzeitig schriftlich
anzukindigen (mind. 48

Std. vor Ausfiihrung).

Die jeweiligen Arbeitsstande sind vor Beginn eines
neuen Arbeitsganges

abzunehmen.

Die Abnahmen werden durch ein fortlaufendes Protokoll
belegt.

0.7 Entsorgung des Hochdruckwassers

Die Entsorgung des Hochstdruckwassers muss mit den
oOrtlichen Behorden

abgestimmt werden. Im Normalfall ist nach Absetzung der
Schwebstoffe

eine Entsorgung uber
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die Kanalisation, bzw. tber Vorfluter méglich, wenn das
Mischungsverhéltnis des alkalischen

Hochdruckwassers mit der Wassermenge des Vorfluters das
Verhéltnis 1 :

30 Ubersteigt.

Die vom Héchstdruckwasserabbruch herriihrenden
Feststoffe kdnnen, soweit

sie keine kontaminierten

Stoffe enthalten, auf einer Bauschuttdeponie abgelagert
werden.

Die Entsorgung und Ablagerung eigenverantwortlich ist
vom AN

durchzufiihren und in den Einheitspreisen enthalten. Fir
eine

fachgerechte, den Vorschriften entsprechende Entsorgung
ist der AN

alleine verantwortlich.

0.8 Zusatzliche technische Vertragsbedingungen

Fur die Ausfuhrung der Bauleistung gelten folgende
Bedingungen:
- Die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die
Ausflihrung von

Bauleistungen nach VOB Teil B, DIN 1961.
- Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fir
Bauleistungen

nach VOB Teil C, DIN 18 314 Spritzbeton (2002)
- Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fir
Bauleistungen

nach VOB Teil C, DIN 18 349 Betonerhaltung (2002)
- DIN EN 1992-1-1 - 12/2010 (EC 2) und DIN EN
1992-1-1NA - 12/2010

Stahlbeton- und Spannbetontragwerke
- DIN 1045-2, -3, -4 - 07/2008 Stahlbeton
- DIN 18551 /2006 Spritzbeton
- RL-SIB des DAfSth. (Okt. 2001)

RL Richtlinie

SIB Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen

DAfStb Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton
- Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien far

das Fillen von Rissen in Betonbauteilen (ZTV-ING).

Das Aufmalf3 und die Abrechnung erfolgt nach den
Vorschriften der VOB
Teil C, DIN 18 349, Betonerhaltungsarbeiten.

0.9 Strom-, Wasseranschliisse

Strom- und Wasseranschlussméglichkeiten sind im Geb&aude
nur bedingt
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vorhanden (1/2-Zoll Wasserleitung und 220V-Anschluss).
Werden gréRRere

AnschluRwerte bendtigt, sind diese direkt durch den
offentlichen

Versorgungstrager zu beschaffen (ggf. im Traforaum der
innerhalb der

Rampe vorhanden ist). Die Verrechnung des Verbrauchs
erfolgt zwischen AN

und Versorgungstrager. Das Herstellen und Betreiben der
geeigneten

Anschliusse ist in den Einheitspreis der
Baustelleneinrichtung

einzurechnen.

Das Liefern und Betreiben der Anschlussschranke mit den
notwendigen

Sicherungseinrichtungen (z.B. FI-Schutzschalter) sowie
samtliche

Baustromverteilung innerhalb der Baustelle erfolgt

durch den AN.

Die Kosten hierfir sind in die Baustelleneinrichtung
einzurechnen.

Das gleiche qilt fur die Wasseranschliisse.
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01
06

LV
Titel

Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
Sanierung Stutzwéande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

06 Titel Sanierung Stutzwande

Vorbereitende Malinahmen / Prifungen

06.1 AbreiR3festigkeit prifen, Wand etc.

Prufen der Abreil3festigkeit = Oberflachenzugfestigkeit
mit einem der DIN 1048, Teil 2, Ziff. 6 entsprechendem
Gerat, einschlie3lich Protokollfiihrung. (Nach ZTV-ING)
Flache senkrecht.

Bauteil: Wande, Stutzen, Unterzugsseitenflachen,
Schichten: Untergrund, Beton, Feinspachtel.

In dieser Position kdnnen lediglich
Abreil3festigkeitsprufungen, die tber die in der RL-SIB
gefordete Anzahl hinausgehen abgerechnet werden.
Die zusatzlichen Prifungen missen von der Bauleitung
angeordnet werden.

5 St

06.2 Prufen der Betondeckung der Bewehrung

Prifen der Betondeckung der Bewehrung,
Bauteil waagrecht oder senkrecht,
zerstorungsfrei mit elektr. Prifgerét einschl.
Messbereiche kennzeichnen, Protokollieren der
Ergebnisse in Plane und Skizzen.

20 m2

06.3 Prifen des Feuchtegehaltes des Betons (CM-Gerét)

Feststellen des Feuchtegehaltes des Betonuntergrundes
mittels CM-Geraét.

Protokollieren der Ergebnisse in Plane und Skizzen.

In dieser Position kdnnen lediglich Feuchtemessungen,
die Uber die in der RL-SIB gefordete Anzahl hinausgehen
abgerechnet werden.

Die zusatzlichen Prifungen missen von der Bauleitung
angeordnet werden.

2 St

06.4 Prifen der Karbonatisierungstiefe

Bauteil waagrecht oder senkrecht,

durch Einspriihen einer frisch aufgeschlagenen Stelle

mit Phenolphtalein. Protokollieren der Ergebnisse in

Plane und Skizzen. Im EP zu erfassen ist auch das
Aufschlagen der Prufstellen.

Anzahl und Umfang der Karbonatisierungsmessung sind von
der Bauleitung anzugeben.

5 St

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

06.5

06.6

06.7

Bohrmehlentnahme Chloridgehalt

Tiefengestaffelte Bohrmehlentnahme zur Prifung des
Chloridgehaltes, 4 Bohrungen je Bohrloch (0-2cm, 2-4cm,
4-6¢cm, 6-8cm).

Die einzelnen Proben sind portionsmafiig zu verpacken,
zweckmanig zu beschriften und einem anerkannten
Prufinstitut zur Untersuchung zu tibergeben.

Der Arbeitslohn, die Maschinen-, die Versandkosten sind
im EP enthalten.

Die Abrechnung erfolgt je Bohrloch.

5 St EP. oo GP e

Laborpriufung Bohrmehlprobe

Laborprifung des Chloridgehaltes der in der Vorposition
beschriebenen Bohrmehlproben in einem anerkannten
Prifinstitut.

Jede Probe umfasst 2 cm Entnahmetiefe.

Es ist tber die Laborpriifung ein Prifprotokolls
anzufertigen und beim AG bzw. dessen Vertreter
vorzulegen.

Der Arbeitslohn und Priifkosten sind im EP enthalten.
Die Messergebnisse sind in einen Plan einzuzeichnen.

15 St EP. o GP e

Entnahme Bohrkerne d= 30mm / Schichtdicke

Entnahme von Bohrkernen Durchmesser 30mm zur
Bestimmung der Schichtdicke der
Oberflachenschutzsysteme im Labor.

Bohrkern Durchmesser 30mm, Lange ca. 30mm am Objekt
entnehmen (Bohrrichtung waagrecht oder senkrecht),
zweckmanig beschriften, verpacken und in einem
anerkannten Prufinstitut zur mikroskopischen
Schichtdickenmessung am Querschliff gem. DIN 50950
vorlegen.

Eintragung der Entnahmestelle in die Plane und Vorlage
des Prifprotokolls beim Bauherren bzw. dessen
Vertreter.

Der Arbeitslohn, die Maschinen-, die Versand- und
Prifkosten sind im EP enthalten.

Ebenso im EP enthalten ist der nachtragliche
fachgerechte Verschluss der Bohrstelle mit PCC und die
lokale Erganzung des Oberflachenschutzsystems
(Randbereiche anschleifen und Uberlappen).

3 St EP. GP o

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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06.8 Baustelle Uberwachungsklasse U2

Gemalf DIN 1045 / Aug. 2008 entsprechen die verwendeten
Betone der Uberwachungsklasse 2.

Das mit der Uberwachung beauftragte
Betonprifungsinstitut ist rechtzeitig vor Beginn der
Bauarbeiten der Bauleitung des AG schriftlich zu

benennen.

Die MaRnahmen der Uberwachung sind mit
einzukalkulieren.

Mit dieser Position sind alle Aufwendungen fir die
Uberwachungsklasse U2 fiir alle Ortbetone abgegolten.

1 psch GP .

Rickstemmen von Wanden und Betonschnitte

06.9 Freistemmen des Wandrandes, Bewehrung entfernen

Ruckstemmen der best. Stahlbetonwand an der Stirnseite
nach dem erfolgtem Sageschnitt bzw. an vorhandeneer
Abbruchkante.

Breite der abzustemmenden Flache ca. 25-35cm.

Die vorhandene Bewehrung mus nicht erhalten werden.
Das Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht
Zu entsorgen.

3m EP..o GP i

06.10 Betonschnitt in Stahlbetonwand h=25-30cm

Trennschnitt durch Stahlbetonwand als definierte
Abbruchkante.

Das Anliefern, der Aufbau, das Umsetzen und die
Vorhaltung ist unter dieser Position mit zu erfassen

und wird nicht gesondert vergutet.

Durchtrennen von Bewehrungsstahl bis 2,0 cm?
Querschnitt (d < = 14 mm) ist einzurechnen. GréRere
Durchmesser werden nach den sichtbaren Schnittflachen
nach gesonderter Position abgerechnet.

Das Absaugen und Entsorgen des Sagewassers ist in den
EP einzurechnen.

Preis fur einen Ifm Schnitt incl. Anschlagschienen.
Ausfiihrung in mehreren Abschnitten,

horizontal und vertikal.

3m EP..cccoii GP i,

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

06.11 Kirzen der best. Betonstahle

Zulage fur vorhergehende Position zum Kirzen der
Bewehrungsstéhle. Das Kirzen der inneren und auf3eren
Bewehrungslagen ist in dieser Position zu erfassen.

Alle Mehraufwendungen fur Materialtrennung oder
Deponiekosten sind in diese Position mit einzurechnen.
Das Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht
Zu entsorgen.

Abgerechnet wird nach cm2-Bewehrungsquerschnitt.

50 cm2 EP. . GP i

06.12 Zulage Bewehrung durchbohren / durchschneiden > 2cm?2

Stahlschnitte am verbleibenden Bauteil tiber 2,0 cm?2
Einzelschnittflache werden als Zulage fir die
vorgenannte Position vergutet.

25cm2 EP. . GP i

06.13 Nachtraglicher Bewehrungsanschluf3 Du. 8 - 16mm

Nachtraglichen Bewehrungsanschluss mit Hilti HIT
Durchmesser 8 - 16mm herstellen.

Im EP enthalten ist die erforderliche Bohrung (ca. 15cm
Tiefe) und das Verpressmaterial Hilti HIT-HY 200A.

Die Bewehrung wird gesondert tiber Baustahl vergutet.

5 St EP. GP o

06.14 Freimachen der Fugen

Freimachen der Fugen an Dehnfugen vom gesamten
Fugenmaterial (dauerelastisches Material einschlie3lich
eventuell eingebautem Hinterflllmaterial)

einschlie3lich der fachgerechten Entsorgung.

Die Fugenflanken sind mit der Diamantsage oder Frase
restlos von allen alten Fugenanstrichen und akten
Materialresten zu befreien. Die Fugenbreiten miussen der
DIN 18540 entsprechen. Sind die Fugenbreiten nicht
einzuhalten, miussen die weiteren MalRnahmen mit dem AG
abgesprochen werden. Vergitet wird nach Lange
Betonfuge.

50 m EP. oo GP e

06.15 Fugen PU 20 mm

Fugen schlieRen mit folgendem Aufbau von hinten nach
vorne:

Geschlossenzelliges Hinterfullprofil nach dem Primern
auf die vorschriftsméaRige Fugentiefe einbauen,
Fugenflanken mit dem zum System gehérenden Primer

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
grundieren, sowie Dichtstoff auf PU-Basis
(einkomponentig, luftfeuchtigkeitserhartend) liefern
und gem. DIN 18540 einbauen. Die Oberflache ist konvex
herzustellen und abzuglatten.
Das Fugenmaterial muss 6l-, benzin- und sédurebesténdig
sein.
Fugenbreite bis 20 mm,
angebotenes Material:

(vom Bieter zeingend einzutragen).

30m EP..coo GP i,

06.16 Fugen PU 30 mm

Ausfuhrung wie vorbeschriebene Position, jedoch
Fugenbreite bis 30 mm.

10m EP. oo GP e

06.17 Fugen PU 50 mm

Ausfiihrung wie vorbeschriebene Position, jedoch
Fugenbreite bis 50 mm.

10m EP. GP o

Abbrucharbeiten von Schadstellen, Strahlarbeiten

Abbruch mit dem Kleinkompressorhammer

Bei Abbrucharbeiten mit dem Kleinkompressorhammer darf
die Bewehrung nicht gekerbt werden.

Die Abrechnung erfolgt Gber die Positionen des
HDW-Abbruches.

Fur alle HDW-Paositionen gilt:

In die Einheitspreise einzukalkulieren ist das

Auffangen, Abpumpen, Absetzen und das umweltgerechte
Entsorgen des Strahlwassers.

Strahlwasser darf unter keinen Umstéanden zum versickern
in die Griinanlagen bzw. ungeklart in die Kanalisation
geleitet werden. Eventuell Verunreinigungen und damit
verbundene Schéden gehen zu Lasten des AN

Das Abbruchgut geht in Eigentum des AN Uber und ist
nach den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Die Reinigung der Abtragsflachen fir die Aufnahme der
Reprofilierungsmaterialien ist in die Einheitspreise

mit einzurechnen.

Eventuell aufgebogene bzw. geldste Bewehrung ist, nach
Rucksprache mit der Bauleitung des AG wieder zu
befestigen. Eine Vergitung erfolgt auf Stundennachweis.
Samtliche Verbrauch- und Betriebsstoffe die fir den

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
HDW-Abtrag noétig sind (z.B. Diesel, Strom, Wasser,
etc.) sind in die Einheitspositionen einzurechnen.

ACHTUNG:

In die Einheitspreise einzukalkulieren ist:
Beschadigungen an Betonoberflachen durch HDW, die
auRerhalb der Abtragsbereiche liegen, sind auf Kosten
des AN fachgerecht zu verschliefl3en.

Abbruch mit Héchstdruckwasserstrahl

Die nachfolgenden Positionen gelten fur die

Die nachfolgenden Positionen gelten fiir die
Winkelstiitzwande und die Treppenanlage.

Abbruch mit dem Kleinkompressorhammer.

Bei Abbrucharbeiten mit dem Kleinkompressorhammer darf
die Bewehrung nicht gekerbt werden. Die Abrechnung
erfolgt auch tber die nachfolgenden Positionen des
HDW-Abbruches. Die Angabe an welchen Stellen mit
Kompressor gearbeitet wird erfolgt durch die

Bauleitung.

Schadstellen im Bereich von Chlorideintragungen dirfen
nur durch HDW gedéffnet werden!

Bei den Hochdruckwasserstrahlarbeiten dirfen nur

Bei den Hochdruckwasserstrahlarbeiten dirfen nur
Kompressoren in Containern mit einem maximalen
Schallpegel von 65dB in 15m Entfernung verwendet
werden. Dies ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Wahrend der HDW-Abbrucharbeiten sind die
Bauwerksoffnungen geschlossen zu halten.

Die larmintensiven Arbeiten sind so zu koordinieren,
dass sie in einem mdoglichst kurzen Zeitraum bewaltigt
werden kénnen.

Fir die nachfolgenden Positionen gilt:

Der Abtransport des Abbruchgutes und die umweltgerechte
Entsorgung des Abbruchwassers ist im EP enthalten.
Die ortlichen Immisionsschutzbestimmungen sind zu
beachten.

06.18 Hochstdruckwasserabbruch m2 Wande

Punktueller Hochstdruckwasserabbruch (Wasserdruck 2000
bis 2400 bar) mittels Handlanzen mit
Zweifachabbruchdrehwerkzeugen, bzw. mit Einzeldiisen
bestlickt, einschlie3lich Entrosten der Stahle von den
chloridinduzierten Korrosionsprodukten. Es missen alle
losen Betonteile entfernt, ein fiir die Reparaturmedien
tragfahiger Untergrund geschaffen werden und die Stéhle
einen Reinheitsgrad von SA 2 nach DIN 55928 aufweisen

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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(RiLi-SIB des DAfStB). Die Oberflachenzugfestigkeit
muss 1,5 N/mmz betragen. Kénnen diese Werte nicht
erreicht werden, ist dies der Bauleitung anzuzeigen.
Die Bewehrung darf nicht beschadigt werden.
Bauteil: Wande.
Abbruchrichtung: seitlich
Abbruchtiefe: bis 4 cm.
AbbruchgréRe > 1 m2,
Der Abtransport des Abbruchgutes und die umweltgerechte
Entsorgung des Abbruchwassers ist im EP enthalten.
Die ortlichen Immisionsschutzbestimmungen sind zu
beachten.
5m2 EP. . GP o,
Verweis auf Position: 06.18 (Seite 107)
06.19 Mehrtiefen als Zulage
Mehrtiefen als Zulage zu Pos. 06.18 pro m2 und cm
Mehrtiefe. Die Entsorgung ist, wie in der Vorposition
beschrieben, vorzunehmen.
15 m2 EP. . GP e
Verweis auf Position: 06.18 (Seite 107)
06.20 Hochstdruckwasserabbruch 0,5 - 1,0m?
Punktueller H6chstdruckwasserabbruch wie Position
06.18,
jedoch Grol3e der Teilflachen 0,5 bis 1,0 m2.
5 St EP. .o GP o
Verweis auf Position: 06.20
06.21 Mehrtiefen als Zulage
Mehrtiefen als Zulage zu Pos. 06.20 pro m2 und cm
Mehrtiefe. Die Entsorgung ist, wie in der Vorposition
beschrieben, vorzunehmen.
5 St EP. .o GP o
Verweis auf Position: 06.18 (Seite 107)
06.22 Hochstdruckwasserabbruch 0,25 - 0,5m2
Punktueller Hochstdruckwasserabbruch wie Position
06.18,
jedoch Grol3e der Teilflachen bis 0,5 m2,
5 St EP.. GP oo,
Verweis auf Position: 06.22
06.23 Mehrtiefen als Zulage
Mehrtiefen als Zulage zu Pos. 06.22 pro Stck und cm
Mehrtiefe. Die Entsorgung ist, wie in der Vorposition
beschrieben, vorzunehmen.
5 St EP. e GP o,
Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
06 Titel Sanierung Stutzwéande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Verweis auf Position: 06.18 (Seite 107)
06.24 Héchstdruckwasserabbruch 0,10 - 0,25m?
Punktueller Héchstdruckwasserabbruch wie Position
06.18,
jedoch Grof3e der Teilflachen bis 0,25 mz2,
10 St EP..oove GP oo
Verweis auf Position: 06.24
06.25 Mehrtiefen als Zulage
Mehrtiefen als Zulage zu Pos. 06.24 pro Stck und cm
Mehrtiefe. Die Entsorgung ist, wie in der Vorposition
beschrieben, vorzunehmen.
10 St EP..oove GP oo
Verweis auf Position: 06.18 (Seite 107)
06.26 Hochstdruckwasserabbruch Fehlstellen 0,01 - 0,1m?2
Hochstdruckwasserabbruch von Fehlstellen und Nestern
wie Pos. 06.18, jedoch GréRRe bis 0,1 mz.
10 St EP..ooovi GP e
Verweis auf Position: 06.26
06.27 Mehrtiefen als Zulage
Mehrtiefen als Zulage zu Pos. 06.26 pro Stck und cm
Mehrtiefe. Die Entsorgung ist, wie in der Vorposition
beschrieben, vorzunehmen.
10 St EP..oooviil GP i
Verweis auf Position: 06.18 (Seite 107)
06.28 Hochstdruckwasserabbruch Fehlstellen <0,01 m2
Hochstdruckwasserabbruch von Fehlstellen und Nestern
wie Pos. 06.18, jedoch GréRe bis 0,01 m2.
15 St EP..coove GP oo
Verweis auf Position: 06.28
06.29 Mehrtiefen als Zulage
Mehrtiefen als Zulage zu Pos. 06.28 pro Stck und cm
Mehrtiefe. Die Entsorgung ist, wie in der Vorposition
beschrieben, vorzunehmen.
15 St EP.ccoooii GP e,
06.30 Strahlen von Schlitzen korrodierte Stahle
Strahlen von Schlitzen im Bereich korrodierender Stéhle
mit dem Hoéchstdruckwasserstrahl und der 2000 bis 2400
bar Handlanze mit dem zweistrahligen
- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Leistungsverzeichnis

Coburg, Realschule Coburg Il, AuRenanlagen 3./4.BA (090_30_LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
06 Titel Sanierung Stutzwéande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Abbruchdrehwerkzeug bzw. mit der Einzeldise bestlckt.
Breite trapezformig 6 auf 3cm, Tiefe 3cm.
Die Entsorgung muss, wie in den Vorpositionen
beschrieben, durchgefiihrt werden.
Strahlrichtung: Vertikal nach oben.
Einschlielich Abtrennen von statisch nicht
erforderlichen Stahlen bis max. Durchmesser 12mm.
5m EP. GP o
Verweis auf Position: 06.30 (Seite 109)
06.31 Mehrtiefen als Zulage
Mehrtiefen als Zulage zu Pos. 06.30 pro Ifm und cm
Mehrtiefe. Die Entsorgung ist, wie in der Vorposition
beschrieben, vorzunehmen.
5m EP.. GP o,
PCC Il - Mortel kunststoffmodifiziert
Hinweis
Auch wenn nicht explizit in der Leistungsbeschreibung
erwahnt sind in die Einheitspreise das Abscheiben der
Oberflache und eine Nachbehandlung in die
Einheitspreise einzurechnen.
06.32 Schlitze schlief3en t=3cm PCC
Schliel3en der Schlitze der ausgebauten Stéhle, Breite
trapezférmig 6/10, Tiefe 3,0 cm mit handisch
aufgebrachtem, zementgebundenem PCC II- Mértel gem.
ZTV- ING. einschlie3lich Abscheiben und Nachbehandlung
der Oberflache.
Beanspruchungsklasse M2 nach RL-SIB (Tab. 4.1, Z. 2)
Abrechnung: Einzellangen bis 0,50 m mit 0,50 m,
Einzellangen von 0,51 bis 1,00 m mit 1,0 m, uber
1,00 m mit der tatséchlichen Lange.
Bauteil:  Wande,
Arbeitsrichtung: Horizontal auf vertikale Flachen u.
vertikal auf horizontale Flachen.
5m EP. .o GP o
Verweis auf Position: 06.32
06.33 Schlitze schliel3en t=5cm PCC
SchlieBen der Schlitze wie Pos. 06.32,
jedoch Tiefe 5,0 cm,
Bauteil:  Stutzen, Decken, Unterziige, Wande,
Arbeitsrichtung: Horizontal auf vertikale Flachen u.
vertikal auf horizontale Flachen.
5m EP.. GP oo,
Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
06 Titel Sanierung Stutzwéande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
06.34 Aufholen punktueller Ausbruch 0,5-1,0 m2PCC
Aufholen von punktuellen Ausbriichen mit PCC-Mbrtel,
Ausbruchtiefe bis 3 cm,
Ausbruchabmessungen: 0,50 - 1,00 m2,
Bauteil: Wande.
5 St EP.. GP oo,
Verweis auf Position: 06.34
06.35 Mehrtiefen als Zuschlag
Mehrtiefen als Zuschlag zu Pos. 06.34 pro 1,0 cm
Mehrtiefe und Stiick.
5 St EP. GP o,
Verweis auf Position: 06.34
06.36 Aufholen punktueller Ausbruch 0,25 - 0,50 m2 PCC
Aufholen von punktuellen Ausbriichen wie Pos. 06.34,
jedoch Ausbruchsgréf3e 0,25 - 0,50 m2.
5 St EP. e GP o,
Verweis auf Position: 06.36
06.37 Mehrtiefen als Zuschlag
Mehrtiefen als Zuschlag zu Pos. 06.36 pro 1,0 cm
Mehrtiefe und Stick.
5 St EP.. GP oo,
Verweis auf Position: 06.34
06.38 Aufholen punktueller Ausbruch 0,10 - 0,25 m2 PCC
Aufholen von punktuellen Ausbrichen wie Pos. 06.34,
jedoch AusbruchsgréfRe 0,10 - 0,25 m2,
10 St EP. . GP o,
Verweis auf Position: 06.38
06.39 Mehrtiefen als Zuschlag
Mehrtiefen als Zuschlag zu Pos. 06.38 pro 1,0 cm
Mehrtiefe und Stiick.
10 St EP..e GP o,
Verweis auf Position: 06.34
06.40 Aufholen punktueller Ausbruch 0,01 -0,1 m2PCC
Aufholen von punktuellen Ausbriichen wie Pos. 06.34,
jedoch AusbruchsgréfRe 0,10 - 0,10 m2.
10 St EP.. GP o,
Verweis auf Position: 06.40
06.41 Mehrtiefen als Zuschlag
Mehrtiefen als Zuschlag zu Pos. 06.40 pro 1,0 cm
Mehrtiefe und Stiick.
10 St EP. . GP o,
Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
06 Titel Sanierung Stutzwéande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Verweis auf Position: 06.34 (Seite 111)
06.42 Aufholen punktueller Ausbruch <0,01m2PCC

Aufholen von punktuellen Ausbriichen wie Pos.
06.34," jedoch Ausbruchsgrofie 0,10 - 0,10 m2.

15 St EP..oi GP i

Verweis auf Position: 06.42

06.43 Mehrtiefen als Zuschlag

Mehrtiefen als Zuschlag zu Pos. 06.42 pro 1,0 cm
Mehrtiefe und Stick.

15 St EP. o GP e

06.44 Kanten der PCC-Mdrtelflachen anschlagen

Kanten der PCC-Modrtelflachen der Vorpositionen
anschlagen, einschlie3lich Dreikantleisten 1 x 1 cm zur
Erzielung einer sauber durchlaufenden Kante.
Abrechnung nach Ifm Betonkante.

10m EP. GP o

Betonarbeiten / Sonstiges

Achtung

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

Die Schalarbeiten betreffen im Wesentlichen

Kleinflachen der Decken und der Wandsockel.

Alle Schalungen sind so einzubauen, dass méglichst

keine Abséatze zum Bestandsbeton auftreten.

Die Schalungen sind dementsprechend an den
Bestandsbeton anzupassen und abzudichten.

Uber 3mm hinausgehende Absétze sind vom AN kostenfrei
zu egalisieren (mit Diamantscheibe abschleifen).

Auf den Bestandsbeton herausgequollener Beton ohne
Verbund zum Untergrund ist zu entfernen. Die Kanten

sind mit der Diamantscheibe geradlinig zu begrenzen.
Fehlstellen im Betongefiige am Ubergang Alt- zu Neubeton
sind fachgerecht und kraftschlissig zu verschlieRen.

Verweis auf Position: 06.18 (Seite 107)
06.45 Haftbrlicke mineralisch

Aufbringen einer mineralischen Haftbricke auf die
gereinigten HDW - Abtragsflachen der Positionen 06.18
ff. Die Haftbriicke ist frisch in frisch mit dem
Reprofilierungsbeton einzubauen.

Es ist darauf zu achten, dass der Bestandsbeton

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
06 Titel Sanierung Stutzwéande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccooeeveeveeeeeereenee,
ausreichend vorgendasst, mattfeucht ohne Pfutzen ist.
Wahrend des Betoniervorgangs ist die Haftbriicke
kleinflachig aufzubringen, um ein vorzeitiges
Antrocknen zu verhindern.
10 m2 EP..e GP o,
06.46 Spritzbeton C30/37 WandfuBpunkte
Flachige Reprofilieren des senkrechten Wandsockels
durch Auftragen eines Spritzbetons,
Festigkeitsklasse: C30/37,
Expositionsklasse: XC3, XD1,
Feuchteklasse:  WF,
Grofstkorn:  8mm,
Auftragsdicke bis 3 bis 6¢cm,
als Stahlbeton liefern, einbauen, abreiben inkl.
Nachbehandlung.
Die Abrechnung erfolgt nach m2 Wandsockel.
Das Aufbringen der geeigenten Haftbriicke fur den
kraftschliissigen systemgerechten Verbund zwischen
Altbeton und dem Ersatzbeton ist in dieser Position
einzukalkulieren.
Herstellen fur Spritzpfannen sind in die Einheitspreise
einzurechnen.
Achtung: Der Abtrag / Reprofilierung der Wandfii3e kann
nur abschnittweise mit Langen maximal 3,0 m erfolgen.
Dies ist fur die Kalkulation zu bertcksichtigen.
5m2 EP. GP oo
06.47 Kanten der Spritzbetonflachen anschlagen
Kanten der Spritzbetonflachen anschlagen
einschlie3lich Dreikantleisten 1 x 1 cm zur Erzielung
einer sauber durchlaufenden Kante. Abrechnung nach Ifm
Betonkante.
10m EP..e GP o,
06.48 Beton C30/37 WandfuRpunkte
Ortbeton der Wandful3punkte,
als Normalbeton nach DIN 1045-2 bzw. EN 206-1,
Festigkeitsklasse: C30/37,
Expositionsklasse: XC3, XD1,
GroRtkorn: 8mm,
als Stahlbeton,
liefern, einbauen und fachgerecht verdichten.
Incl. Nachbehandlung.
Abmessungen der Abtragsflachen 4-8cm.
- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Leistungsverzeichnis

Coburg, Realschule Coburg Il, AuRenanlagen 3./4.BA (090_30_LV)

01 Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
06 Titel Sanierung Stutzwéande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Die Abrechnung erfolgt nach Ifm Wandful3.
Achtung: Der Abtrag / Reprofilierung der WandfiiRe kann
nur abschnittweise mit LAngen maximal 3,0 m erfolgen.
Dies ist fur die Kalkulation zu bertcksichtigen.
0,5m3 EP..e GP o,
06.49 Schalung Wandfuf3 bis 0,70m
Schalung fir den Betoneinbau zur Reprofilierung der
WandfiRe in Sichtbetonqualitéat (glatte Schalung)
liefern, herstellen, vorhalten und spater wieder
entfernen und entsorgen. Die vertikalen Kanten sind
mittels Dreikantleisten zu brechen.
Achsabstandand zur Wandoberflache: bindig.
Hoéhe ab OK Bodenplatte ca. 0,70m.
Achtung: Der Abtrag / Reprofilierung der Wandfii3e kann
nur abschnittweise mit LaAngen bis maximal 3,0 m
erfolgen. Dies ist fir die Kalkulation zu
bertcksichtigen.
2m2 EP. GP o,
06.50 Kanten brechen
Kanten der vorbeschriebenen zu betonierenden Bauteile,
mit Dreikantleiste 1,5cm brechen.
5m EP. e GP o,
06.51 Fugeneinlage d= 20mm
Fugeneinlagen d =20 mm, Breite bis 400mm,
Einbau in Streifen, liefern und einbauen.
Fugeneinlage aus Weichfaserplatten o. gleichw.
Baustoffklasse Al.
Angebotenes Fabrikat:
(vom Bieter zwingend einzutragen).
5m EP. .o GP o
06.52 Betonstahl 500S
Betonstabstahl 500A DIN 488,
alle Durchmesser Lange bis 12,00 m,
liefern, schneiden, biegen und verlegen.
Die Position bezieht sich auf alle Biegeformen und
- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
06 Titel Sanierung Stutzwéande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Durchmesser fur Ergadnzungsbewehrung an z.B. Unterziigen,
Konsolen, aber auch Bewehrung der Zwischendecken.
Einbau in Kleinmengen und teilweise unter beengten
Verhéltnissen (Konsolen, etc.).

0,05t EP..o GP

06.53 Betonstahlmatten 500M DIN 488, als Lagermatten

Betonstahlmatten 500M DIN 488, als Lagermatten,
nach Bewehrungsplan und Stahllisten,
liefern, schneiden, biegen und fachgerecht verlegen.

0,05t EP. o GP e

Verweis auf Position: 06.52 (Seite 114)
06.54 Nachtraglicher Bewehrungsanschluf3 Du. 8 - 16mm

Nachtraglichen Bewehrungsanschluss mit Hilti HIT
Durchmesser 8 - 16mm herstellen.

Im EP enthalten ist die erforderliche Bohrung (ca. 15cm
Tiefe) und das Verpressmaterial Hilti HIT-HY 150.

Die Bewehrung wird in Position 06.52 f. verglitet.

5 St EP..cccoii GP i,

06.55 Bewehrung richten

Durch HDW-Strahlen freigelegte Bewehrung richten und
wieder anrtdeln.

Der Vergutung erfolgt nach Stundenaufwand. Ausfiihrung
nur nach Anweisung der Bauleitung.

5h EP. GP

OS-System Winkelstitzwandsockel

Vortext Abdichtung der Winkelstiitzwandsockel

Die Abdichtung der Winkelstiitzwandsockel sind bis auf
einer Hohe von 50 cm Uber der Rampenplatte sowie Uber
die Hohlkehle bis 20cm auf die Bodenplatte zu ziehen.
Abgerechnet wird fur alle nachfolgenden Postionen nach
laufenden Meten Wandful3.

Die Einheitspreise sind entsprechend zu kalkulieren.

Sockelbeschichtung

Sockelbeschichtung in Anlehnung an
Oberflachenschutzsystem OS 8 gem. RL-SIB 2001.
Ausfiihrung auf Beton bzw. geputztem Mauerwerk.

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
06 Titel Sanierung Stutzwéande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

06.56 Untergrundvorbereitung Winkelstitzwandsockel

Der Sockelbereich der Wandfti3e ist entsprechend fur die
nachfolgenden Abdichtungsarbeiten vorzubereiten.

Der Betonuntergrund ist mittels Feststoffstrahlen von
murben oder losen Bestandteilen, Verunreinigungen. 0.4.
zu befreien.

Das Entsorgen des Strahlgutes ist in den EP
einzurechnen.

Die Haftzugfestigkeit des Untergrundes muss nach dem
Strahlen mindestens 1,5 N/mm?2 betragen.

Werden niedrigere Haftzugfestigkeiten gemessen, sind
zwischen AG und AN weitere MaRnahmen zu besprechen.
Alle Folgearbeiten die auf eine unsachgeméanRe
Untergrundvorbereitung zurtickzuftihren sind gehen zu
Lasten des AN.

In den EP einzurechnen ist die Untergrundvorbereitung
der Bodenplatte (20 cm), sowie des WandfuRes (Hohe 50
cm).

Abgerechnet wird nach Ifm Wandful3.

80 m2 EP..oi GP i

06.57 Kanten beschneiden

Die Kanten der Stitzen Wandsockel sind in allen
Arbeitsgdngen sauber zu beschneiden.

Die Abklebungen sind nach Fertigstellung der
Sockelbeschichtung wieder zu entfernen.

Diese Leistung wird nur einmal fuir alle Schichten
vergutet.

110 m EP. oo GP e

06.58 Musterflache

Musterflache der GréRe 1,00m x 0.30m

anlegen.

Zum Schichtaufbau der Musterflache gehdéren:

- Untergrundvorbereitung durch Wasser- oder
Sandstrahlen,

- Oberflachenschutzsystem.

Es sind fur alle Arbeitsgange Protokolle Giber
Schichtdicken, Abreil3festigkeiten etc. vorzulegen.
Die Musterflache ist in die Plane einzuzeichnen und
dient als Referenzflache fur die Gewahrleistung.
Die Musterflache ist friihzeitig wahrend der
Baudurchfihrung anzulegen.

Das frihzeitige Anlegen und der Schutz der Musterflache

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
06 Titel Sanierung Stutzwéande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
wahrend der Bauzeit ist mit dem EP abgegolten.
Die Abrechnung der Schichten und der
Untergrundvorbereitung erfolgt nach den jeweiligen LV-
Positionen.

1 psch GP o

06.59 Grundierung EP

Einbau einer ungefillten Epoxidharzgrundierung mit
Absandung.

Harzverbrauch nach Herstellervorgaben.

Das Harz ist an den Wanden und Stiitzen ca. 50cm
hochzuziehen und abschliel3end mit feuergetrocknetem
Quarzsand der Kérnung 0,4 - 0,8mm abzusanden.
Anforderung an das System:

Prifzeugnis fur die Eignung gegen rickwartige
Feuchteeinwirkung mit verlangerter Belastungsdauer
gemal RL-SIB.

Vom AN angebotenes Fabrikat:

06.60 Feinspachtel PCC

Feinspachtel PCC als Lunkerverschluss als Untergrund
fur die Kopfversiegelung des OS-Systems.

80 m2 EP. GP o

06.61 Kratz- und Lunkerspachtelung vertikal / horizontal

Poren und Lunker durch kratzspachteln verschliel3en.
Der Spachtel wird aus einem transparenten,
I6semittelfreien, zweikomponentigen Epoxidharz und
feuergetrocknetem Quarzsand (0,1 - 0,3 mm) und
Stellmittel angemischt (Passend zum System der
nachfolgenden Flussigkunststoffabdichtung).
Rauhtiefe bis 0,5mm.

Abrechnung erfolgt nacht Ifm Winkelstitzwandsockel.
Vom AN angebotenes Fabrikat mit Aufbau, Verbrauch,
Arbeitsgdngen und Farbe:

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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06 Titel Sanierung Stutzwéande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

06.62 Kopfversiegelung

Glanzende Versiegelung der abgesandeten
Beschichtungsoberflache mit einem I6semittelfreien und
pigmentierten,
2-Komponenten-Epoxidharz-Kopfversiegelung.

Farbton: RAL-Farbton nach Wahl des AG.

Die Versiegelung ist unverdiinnt zu verarbeiten.
Verarbeitungsbedingte, nur optisch feststellbare
Rollanséatze sind zuldssig.

Bei Absandung der Kérnung bis 1,2mm.

Der exakte Beschichtungsaufbau, die Verarbeitung, der
Verbrauch, etc. ist gemaR OS 8-Grundprifzeugnis und
gemal ABP (allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis)
aufzubringen.

Flachen: WandfuRe.

Die gultige ABP sowie ein Produktdatenblatt des zur
Ausfiihrung kommenden Produktes ist mit Angebotsabgabe
vorzulegen.

Verbrauch: abhangig von der Absandungskérnung der
Beschichtung.

Anforderung an das System:

Prufzeugnis fir die Eignung gegen riickwartige
Feuchteeinwirkung mit verlangerter Belastungsdauer
gemal RL-SIB.

VVom AN angebotenes Fabrikat mit Aufbau, Verbrauch,
Arbeitsgangen und Farbe:

06.63 Hohlkehle 4cm

Herstellen von Dreieckskeilen (ca. 4x4cm) aus
zweikomponentigem EP-Reaktionsharzkunststoff.

Das Epoxidharz ist mit feuergetrocknetem Quarzsand zu
fullen.

Die fertig gemischte Mortelmischung ist frisch in

frisch in eine Epoxid-Haftbriicke einzubauen.

100 m EP..oi GP i

06.64 Hohlkehle 2cm

Herstellen von Dreieckskeilen (ca. 2x2cm) aus
zweikomponentigem EP-Reaktionsharzkunststoff.

Das Epoxidharz ist mit feuergetrocknetem Quarzsand zu
fullen.

Die fertig gemischte Mortelmischung ist frisch in

frisch in eine Epoxid-Haftbriicke einzubauen.

10 m EP...ccooi GP i,
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07 Titel Vegetationstechnische Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07 Titel Vegetationstechnische Arbeiten

07.1 Baumgruben in Vegetationsflachen ausheben, 200 cm

Baumgruben in Vegetationsflachen ausheben,
Seitenlange 200 cm, Gesamttiefe 120 cm,

Tiefe ab Rohplanum ca. 100 cm,

Boden seitlich zur Wiederverwendung lagern,
Uberschisssiges Material laden, es wird Eigentum des AN
und ist einer Wiederverwendung zuzufiihren.
Bodenklasse 3 bis 5 DIN 18 300,

Sohle der Baumgrube 40 cm tief lockern.

29 St EP. o GP e

Verweis auf Position: 07.8 (Seite 121)
07.2 Baumgrube verfillen, Vegetationsflachen, 200 cm

Baumgruben in zwei Schichten verfiillen,

in der unteren Schicht mit seitlich gelagertem
Unterboden, Bodenklasse 3 bis 5 DIN 18 300,

in der oberen Schicht mit zu lieferndem Oberboden
Bodengruppe 4 bis 6 DIN 18 915,

Eigenschaften des Oberbodens analog Position 07.8,
eingemischt pro Pflanzgrube 0,5 kg Baum Fit.
Seitenldange der Baumgrube 200 cm,

Schichtdicke untere Schicht 80 cm,

Schichtdicke obere Schicht 40 cm.

29 St EP..oi GP i

07.3 Pflanzgraben ausheben, Breite 60 cm

Pflanzgraben in Belagsflachen ausheben,

Breite 60 cm, Gesamttiefe 40 cm,

Tiefe ab Rohplanum ca. 25 cm,

Boden laden, er wird Eigentum des AN und ist einer
Wiederverwendung zuzufihren.

Bodenklasse 3 bis 5 DIN 18 300.

Sohle des Pflanzgrabens lockern.

Ausfiihrung in bereits fertig gestellten Flachen des 1.
Bauabschnittes innerhalb bestehender Pflasterflachen.
Ausfiihrung in mit Kleinstgerat unterstitzter
Handarbeit.

16 m EP. GP o

Verweis auf Position: 07.8 (Seite 121)
07.4 Pflanzgraben verfiillen, Breite 60 cm

Pflanzgraben verfillen,
mit zu lieferndem Oberboden Bodengruppe 4 bis 6
DIN 18 915,

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

07.5

07.6

07.7

07.8

Eigenschaften des Oberbodens analog Position 07.8,
Breite des Pflanzgrabens 60 cm,

Schichtdicke 40 cm.

Ausfiihrung in bereits fertig gestellten Flachen des 1.
Bauabschnittes innerhalb bestehender Pflasterflachen.
Ausfiihrung in mit Kleinstgerat unterstitzter
Handarbeit.

16 m EP...ccooi GP i,

Heckengraben ausheben, Breite 80 cm

Heckengraben in Vegetationsflachen ausheben,
Breite 80 cm, Gesamttiefe 40 cm,

Tiefe ab Rohplanum ca. 20 cm,

Boden laden, er wird Eigentum des AN und ist einer
Wiederverwendung zuzufihren.

Bodenklasse 3 bis 5 DIN 18 300,

Sohle des Heckengrabens 40 cm tief lockern.

35m EP..oi GP i

Verweis auf Position: 07.8
Heckengraben verfillen, Breite 80 cm

Heckengraben verfillen,

mit zu lieferndem Oberboden Bodengruppe 4 bis 6
DIN 18 915,

Eigenschaften des Oberbodens analog Position 07.8.
Breite des Heckengrabens 80 cm,

Schichtdicke 40 cm.

35m EP...ccooi GP i,

Baugrund lockern

Baugrund gleichmafig lockern durch Aufreil3en,
Verdichtungen beseitigen,

Abstand der Aufreil3er bis 30 cm,

in kreuzweiser Bearbeitung,

Bearbeitungstiefe mindestens 50 cm,
Bodenklasse 3 bis 5 DIN 18 300,

vor Auftrag der Vegetationstragschicht.

1.230 m2 EP..co GP i,

Oberboden liefern und fiir Rasenflachen einbauen

Oberboden liefern und profilgerecht auf gelockerten
Unterboden einbauen, in Rasenflachen,
Einbaudicke ca. 20 cm,

Einbau mit einem Kettenfahrzeug vor Kopf.
Material: Oberboden entsprechend DIN 18 915,
ohne Fremdstoffe, keine Teile von ausdauernden
Pflanzen, Bodengruppen 4 bis 6 DIN 18 915,

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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07 Titel Vegetationstechnische Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Einbauklasse nach LAGA Z0.
Abrechnung nach Flachen und angegebenen Einbaustarken
in fester Masse.
Einbau in mehreren Einzelflachen.
Der Oberboden ist vor Anlieferung durch eine Probe zu
bemustern, Herkunftsnachweis ist zu erbringen. Dies
ist in den Einheitspreis einzukalkulieren und wird
nicht gesondert vergiitet.

16 m3 EP. GP o

07.9 Oberboden lockern durch Frasen fur Rasenflachen

Oberboden unmittelbar vor Feinplanum und nach
Verteilung von Diinger und Bodenverbesserungsmittel
lockern fur Rasen- und Wiesenflachen,

maschinell, kreuzweise durch Umkehrfrase,
Bearbeitungstiefe 20 cm,

Bodengruppen 4 bis 6 DIN 18 915.

07.10 Oberboden feinplanieren fur Rasenflachen

Oberboden feinplanieren fur Rasen- und Wiesenflachen.
Bodengruppen 4 bis 6 DIN 18 915,

Anschlisse an Beldge wie Wege, Platze und dergleichen
2 cm tiefer als Belagoberkante herstellen,

zuléssige Abweichungen von der Ebenheit +-2 cm.
Steine, mit einem Durchmesser von mehr als 5,0 cm,
schwer verrottbare Pflanzenteile, Unkrauter und
Fremdkorper ablesen.

Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist einer
Wiederverwertung zuzufthren.

80 m2 EP..coo GP i,

07.11 Ansaatflachen herstellen: Rasen RSM 2.3

Rasenflache durch Ansaat herstellen,

Rasen, DIN 18 917,

Saatgut in zwei Arbeitsgdngen, Uber Kreuz, gleichmafig
und ohne Entmischung aufbringen und einarbeiten (nicht
tiefer als 1 cm).

Saatgutmischung RSM 2016, RSM 2.3 Gebrauchsrasen.
Die Saatgutmischung ist mit Grasersorten auszustatten,
die in der RSM/FLL in die 2 héchsten Eignungsstufen
eingeordnet sind.

Saatgutmenge 25 g/m2,

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Verweis auf Position: 07.8 (Seite 121)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

07.12 Oberboden liefern und fur Pflanzflachen einbauen
Leistung wie zuvor in Position 07.8 in vollem Wortlaut

beschrieben,

jedoch Oberboden in Pflanzflachen einbauen,

Einbaudicke 40 cm.

460 m3 EP. . GP i

07.13 Sand zur Bodenverbesserung liefern und auftragen

Sand zur Bodenverbesserung liefern und gleichméafig auf
Oberbodenflachen der Pflanzflachen auftragen,
nicht bindiger Sand, Kérnung 0/4 mm, 50 Liter / m2,

07.14 Dingung von Pflanzflachen
Dungung der Pflanzflache,

57,5m3 EP. . GP i

mit organischem Diinger, Menge ca. 100 g/mz2,
Dunger gleichmafig auftragen und tber die nachfolgende
Position des Frasens gleichmafig mit Erde vermischen,

Nahrstoffverhaltnis NPK 6:9:1,
Erzeugnis:

(vom Bieter zwingend einzutragen).

Nachweis des Dingens ist vom AN durch die Vorlage von
Abrissen der Diingemittelsécke zu erbringen.

07.15 Kompost fur Pflanzflachen auftragen

115 kg ==X (1= 2

Liefern und Aufbringen von Gringutkompost
(Qualitdtskompost), Kérnung 0/15 mm, 50 I/m2,

gemalf den Qualitat- und Gutebestimmungen Bayerischer
Komposthersteller e.V. (FBK e.V.), Rottegrad V- V,
organische Substanz mind. 20% in der Trockenmasse.

Herkunft / Liefernachweis:

(vom Bieter zwingend einzutragen).

Nachweis der Gutetiberwachung durch Vorlage der Analyse
des FBK e.V. Nachweis der Kérnung der Absiebung und
des pH-Wertes durch die Vorlage von Materialanalysen

vor Anlieferung.

Mengenermittlung nach Lieferschein sowie Abnahme der
gelieferten Menge durch die Bautiberwachung.

1.150 m2 EP. oo GP e

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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07 Titel Vegetationstechnische Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

07.16 Oberboden lockern durch Frasen fur Pflanzflachen

Oberboden unmittelbar vor Feinplanum und nach
Verteilung von Dinger und Bodenverbesserungsmittel
lockern fur Pflanzflachen,

maschinell, kreuzweise durch Umkehrfrase,
Bearbeitungstiefe 20 cm,

Bodengruppen 4 bis 6 DIN 18 915.

1.150 m2 EP..o GP

07.17 Oberboden feinplanieren fir Pflanzflachen

Oberboden feinplanieren fur Pflanzflachen.
Bodengruppen 4 bis 6 DIN 18 915,

Anschlisse an angrenzende Vegetationsflachen
hdhengleich herstellen,

Anschlisse an Belage wie Wege, Platze und dergleichen
2 cm tiefer als Belagoberkante herstellen,

zulassige Abweichungen von der Ebenheit +-2 cm.
Steine, mit einem Durchmesser von mehr als 5,0 cm,
schwer verrottbare Pflanzenteile, Unkrauter und
Fremdkorper ablesen.

Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist einer
Wiederverwertung zuzufthren.

1.150 m2 EP. oo GP e

07.18 Zulage fur Pflanzflachen herst., B6schungen 1:4 bis 1:2

Zulage zu den Positionen Baugrund lockern, Oberboden
einbauen (Dicke 40 cm), Oberboden frasen,
feinplanieren sowie Pflanzung von Strauchern und
Stauden einschlieBlich Auftrag von Rindenmulch fir die
Erschwernis bei der Bearbeitung von Flachen in
Bdschungen,

Einbauflachen in Béschungsbereichen steiler 1:4 bis
1:2,

Abrechnung nach Bdschungsflachen mit angegebener
Neigung in m2in der Abwicklung.

Die Zulageposition betrifft samtliche
vegetationstechnische Bodenbearbeitung einschlief3lich
Pflanzung und Mulchen und wird nur einmal vergutet.

465 m2 EP..cco GP i,

07.19 Zulage fur Pflanzflachen herst., in schmalen Streifen

Zulage zu den Positionen Boden ausheben, Baugrund
lockern, Oberboden einbauen (Dicke 40 cm), Oberboden
frasen,

feinplanieren sowie Pflanzung von Strauchern und
Stauden einschlief3lich Auftrag von Rindenmulch fur die

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Erschwernis bei der Bearbeitung von Flachen in schmalen
Streifen, in Anarbeitungsflachen zwischen Gebauden und
bereits hergestellten Flachen der Auf3enanlagen,
Bearbeitungsbreite ca. 200 bis 300 cm,
Ausfiihrung in mit Kleinstgerat unterstitzter
Handarbeit.
Die Zulageposition betrifft samtliche
vegetationstechnische Bodenbearbeitung einschlief3lich
Pflanzung und Mulchen und wird nur einmal vergutet.

250 m2 EP..cco GP i,

07.20 Zulage fur Baumpflanzung herst., in fertigen Flachen

Zulage zu den Positionen Baumgrube ausheben und
verfullen, Pflanzung von Hochstammen, Herstellen der
Pflanzenverankerung und des Stammschutzes
einschlielich Auftrag von Rindenmulch fur die
Erschwernis bei der Bearbeitung von Baumpflanzungen in
bereits fertig gestellten Flachen des 1.

Bauabschnittes,

Ausfiihrung in fertigen Rasenflachen mit umliegenden
Betonsteinpflasterflachen.

Ausfiihrung in mit Kleinstgerat unterstitzter
Handarbeit.

Die Zulageposition betrifft samtliche
vegetationstechnische Bodenbearbeitung einschlief3lich
Pflanzung und Mulchen und wird nur einmal vergutet.

2 St EP. oo GP e

Vegetationstechnische Arbeiten

Hinweis fir nachfolgende Positionen -

Pflanzen liefern und einpflanzen:

Die Pflanzen sind nach DIN 18 916 und den einschlagigen
Gutebestimmungen (FLL) in 1. Qualitat in den verlangten
GroRen zu liefern.

Der AN garantiert fir die Sortenechtheit.

Die Pflanzen mussen regelmaflig verpflanzt sein
(Nachweis durch Quartierbuch), mit begleitenden
Schneidemalfinahmen. Das Jahr der letzten Verschulung ist
schriftlich anzugeben und darf nicht langer als vier
Vegetationsperioden zurtickliegen.

Eine Uberprifung der vorgeschriebenen Verpflanzzeiten
mittels stichprobenartiger holzanalytischer

Untersuchung behalt sich der AG vor.

Der AG behdlt sich vor, die geplanten Geholze in der
bzw. den von der Garten- und Landschaftsbaufirma
ausgewahlten Baumschule(n) bzw. beim Ziichter zu
besichtigen, auszuwéahlen und zu versiegeln.
Sicherstellungs- und Standortnachweis sind vorher vom

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
AN zu erbringen.

Liefernachweis fur Geholze:

(vom Bieter zwingend einzutragen).

Werden die angebotenen Pflanzen in der Baumschule zur
Besichtigung freigegeben und sollten sie nachweislich
nicht der ausgeschriebenen Qualitat entsprechen, ohne
vorherigen Hinweis auf entsprechende Qualitdtsméangel
(Verpflanzungshaufigkeit, StU, Kronenansatz, etc.) so
behélt sich der Auftraggeber vor, die Kosten der
Baumbesichtigung als Schadensersatz geltend zu machen.
Pflanzen mit Transportschaden (Bruchschaden,
Wurzeltrocknung, Frost etc.) sowie Pflanzen mit nicht
fachgerechter Verpackung bzw. Ballierung diirfen nicht
gepflanzt werden.

Stauden- und Zwiebelpflanzungen gem. DIN 18 916,

gem. den Gltebestimmungen fir Stauden.

Die Pflanzen dirfen nicht aus Wildbestanden stammen.
Staudenqualitat: Gesunde, kraftige Pflanzen, frei von
Schédlingsbefall, mit Ballen.

Notwendig werdende Wasserungen, SchutzmalRhahmen etc.
sind vom AN in Absprache mit der Bauleitung selbsténdig
zu veranlassen und zu betreuen. Im Rahmen der Pflege
ist ein eventueller Schadlingsbefall der Pflanzen
eigenverantwortlich zu Gberwachen und eigenstandig nach
Rucksprache mit dem AG entsprechende MalRnahmen zu
treffen.

Sofort nach Anlieferung der Geholze hat ein

fachgerechter Kronenschnitt zum Ausgleich des
Wurzelverlustes zu erfolgen.

Birken, Platanen, Robinien und Wei3dorn sind vor der
Pflanzung um ca. die Halfte bis zwei Drittel
zurlickzuschneiden.

Vom Auftraggeber im Rahmen der Pflanzenbesichtigung
bzw. Pflanzenauswahl in der Baumschule / beim Zichter
angebrachte Siegel oder Plomben sind nach Abnahme der
Pflanzen auf der Baustelle wahrend oder kurz nach der
Pflanzung zu entfernen. Anfallende Materialien werden
Eigentum des AN und sind einer Wiederverwertung
zuzufihren.

Das Anbringen des Stammschutzes darf erst nach dem
Pflanzen der Gehdlze und nach dem Herstellen der
Pflanzenverankerung erfolgen. Vor dem Anbringen des
Stammschutzes sind im Beisein des AG samtliche Gehdlze
auf Stammschéden zu untersuchen und vom AG freizugeben.
Gehdlze mit Stammschaden werden nicht abgenommen und
muissen unverziiglich und zum Zeitpunkt der Pflanzung auf

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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07 Titel Vegetationstechnische Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
Kosten des AN ausgetauscht werden.
Alle diese zusétzlichen Leistungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

Vortext Einzelbaume

Die in den folgenden Positionen zu pflanzenden Baume
sind als Einzelbdume in vorbereitete Baumgruben zu
pflanzen.

07.21 Acer campestre liefern und einpflanzen

Acer campestre,

Feld-Ahorn,

H., 3xv, ew, mDb, StU 18-20,
liefern und einpflanzen.

7 St EP. GP o

07.22 Acer platanoides liefern und einpflanzen
Acer platanoides,
Spitz-Ahorn,
H., 3xv, ew, mDb, StU 18-20,
liefern und einpflanzen.

14 St EP...ccooi GP i,

07.23 Carpinus betulus liefern und einpflanzen

Carmoinus betulus,
Hainbuche,

H., 3xv, ew, mDb, StU 18-20,
liefern und einpflanzen.

2 St EP. oo GP e

07.24 Malus sylvestris liefern und einpflanzen
Malus sylvestris,
Holz-Apfel,
H., 4xv, ew, mDb, StU 18-20,
liefern und einpflanzen.

2 St EP. GP

07.25 Pyrus communis liefern und einpflanzen
Pyrus communis,
Wild-Birne,
H., 3xv, ew, mDb, StU 16-18,
liefern und einpflanzen.

2 St EP..co GP i,

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

07.26

07.27

07.28

07.29

07.30

Sorbus aucuparia liefern und einpflanzen

Sorbus aucuparia,
Vogelbeere,

H., 3xv, ew, mDb, StU 18-20,
liefern und einpflanzen.

3 St

Vortext Pflanzungen Straucher

Die in den folgenden Positionen zu liefernden und zu
pflanzenden Gehdlze sind in vorbereitete Pflanzflachen
als flachige Pflanzung zu je einer Art gemaf Pflanzplan

zu pflanzen.

Hydrangea arborescens 'Anabelle’ liefern und einpflanzen

Hydrangea arborescens 'Anabelle’,
Strauch-Hortensie 'Anabelle’,

Str., 2xv., Co., 40-60,

liefern und einpflanzen.

100 St

Lonicera nitida 'Maigriin' liefern und einpflanzen
Lonicera nitida 'Maigrun’,

Immergriine Strauch-Heckenkirsche 'Maigrun’,
Co., 2xv, 40-60,

liefern und einpflanzen.

156 St

Spirea japonica 'Shirobana’ liefern und einpflanzen
Spirea japonica 'Shirobana’,

Spierstrauch 'Shirobana’,

Co., 2xv, 40-60,

liefern und einpflanzen.

54 St

Carpinus betulus liefern und einpflanzen

Carpinus betulus,
Hainbuche

He., 2xv, mB, 100-125,
liefern und einpflanzen.

136 St

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
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07.31

07.32

07.33

07.34

07.35

Vortext Pflanzungen Stauden in Pflanzflachen

Die in den folgenden Positionen zu liefernden und zu
pflanzenden Stauden sind in vorbereitete Pflanzflachen

in Streifen bzw. Flachen zu je einer Art gemaf
Pflanzplan und Pflanzliste zu pflanzen.

Aruncus dioicus liefern und einpflanzen

Aruncus dioicus,
Wald-Geil3bart,

mThb, 9x9 cm,

liefern und einpflanzen.

102 St

Dryopteris filix-mas liefern und einpflanzen

Dryopteris filix-mas,
Wurmfarn,

mThb, 9x9 cm,

liefern und einpflanzen.

82 St

Epimedium alpinum liefern und einpflanzen
Epimedium alpinum,

Alpen-Elfenblume,

mThb, 9x9 cm,

liefern und einpflanzen.

1.818 St

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

Geranium macrorrhizum 'White Ness' liefern und einpflanzen

Geranium macrorrhizum "White Ness',
Balkan-Storchschnabel,

mTb, 9x9 cm,

liefern und einpflanzen.

1.434 St

Geranium nodosum liefern und einpflanzen

Geranium nodosum,
Bergwald-Storchschnabel,
mThb, 9x9 cm,

liefern und einpflanzen.

2.279 St

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

07.36 Luzula nivea liefern und einpflanzen

Luzula nivea,
Schnee-Hainsimse,
mTb, 9x9 cm,

liefern und einpflanzen.

2.186 St EP..o GP i

Vortext Kletterpflanzen

Die in den folgenden Positionen zu pflanzenden
Kletterpflanzen sind als Einzelpflanzungen in
vorbereitete Pflanzflachen an Rankstangen zu pflanzen
und dort bis zum Anwachsen und Selbstklimmen zu
befestigen.

07.37 Akebia quinata liefern und einpflanzen

Akebia quinata,
Funfblattrige Akebie,
mTb, 60-100,

liefern und einpflanzen.

1St EP. GP o

07.38 Clematis viticella liefern und einpflanzen

Clematis viticella,
Italienische Waldrebe,
Sol., Co., 100-150,
liefern und einpflanzen.

2 St EP..co GP i,

07.39 Hedera helix liefern und einpflanzen

Hedera helix,
Gewohnlicher Efeu,
Sol., Co., 125-150,
liefern und einpflanzen.

4 St EP. oo GP e

07.40 Baumverankerung, Dreibock, D 8-10

Verankerung fir Baume (Hochstdmme) entsprechend
nachfolgender Beschreibung liefern und fachgerecht
nach DIN 18 916 einbauen.

Verankerung aus Pfahl-Dreibock mit Lattenrahmen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
weif3geschélte Fichtenholzpféhle, angespitzt,
Pfahllange 300 cm, Zopfdicke 8 bis 10 cm,
Bindegut aus Kokosstrick dick, mind. 25 g/m,
Lattenrahmen mind. 2 x 4 cm.

29 St EP. GP o

07.41 Verdunstungsschutz fir Baume, Schilfrohrmatten, StU 18-20

Verdunstungsschutz fir Baume entsprechend nachfolgender
Beschreibung liefern und fachgerecht einbauen.

Erzeugnis: Schilfrohrmatten,

Einbau mit ca. 1 bis 2 cm Luftschicht zwischen Baum

und Matten,

fur BaumgrofRen: Hochstamm, StU 18-20,

Stammhdohe bis 200 cm.

29 St EP. o GP e

07.42 Mulchen der Strauch- und Staudenflachen

Flachen der Strauch- und Staudenpflanzungen mulchen,
mit Rindenhumus,

gltegesichert, Kérnung 0 - 25 mm,

Dicke der Mulchdecke Uber 5 bis 8 cm,

Feststellung der Dicke drei Wochen nach Andeckung.

1.100 m2 ] GP i,

07.43 Mulchen der Baumscheiben, d=120 cm

Baumscheiben der Gehdlze mit StU 16-20 cm mulchen,
mit Rindenmulch,

Durchmesser der Baumscheiben 120 cm,

RM 1, gitegesichert, Kérnung 10 - 40 mm,

Dicke der Mulchdecke tber 5 bis 8 cm,

Feststellung der Dicke drei Wochen nach Andeckung.

29 St EP. GP o

07.44 Mulchen der Pflanzflachen, Hecken

Pflanzflachen der Hecken mulchen,

mit Rindenmulch,

in Rasenflachen, Breite 60 bis 80 cm,

RM 1, gitegesichert, Kérnung 10 - 40 mm,

Dicke der Mulchdecke tUber 5 bis 8 cm,

Feststellung der Dicke drei Wochen nach Andeckung.

24 m2 EP..oi GP i

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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07.45 Mulchen der Strauchpflanzflachen mit Schotter

Strauchpflanzflachen mulchen,

mit Schotterabdeckung, Kérnung 11/22 mm,
Farbe hellgrau.

Angebotenes Material / Liefernachweis:

(vom Bieter zwingend einzutragen).
Dicke der Mulchschicht 8 bis 10 cm.

Summe Titel 07
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08 Titel Fertigstellungspflege
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08 Titel Fertigstellungspflege

Erweiterte Fertigstellungspflege

Die Fertigstellungspflege des nachfolgenden Titels ist

als erweiterte Fertigstellungspflege in Anlehnung an

die DIN 18 916, 18 917 und 18 919 Uber eine komplette
Vegetationsperiode vom Zeitpunkt der Pflanzung im
Herbst 2017 bis zur Abnahme im Herbst 2018 vorgesehen.
Die Fertigstellungspflege beginnt im Herbst 2017 bzw.
Frihjahr 2018 und endet mit der Abnahme im Herbst 2018.
Die erweiterte Fertigstellungspflege beinhaltet alle
Leistungen, um alle Pflanzungen und Ansaaten in einen
abnahmeféhigen Zustand zu versetzen.

Fur die Pflanzarbeiten beinhalten sie die Leistungen

des Lockerns und Sauberns, Wéasserns und Diingens der
Pflanzflachen, fir die Rasenflachen das Mahen, Diingen
und Wassern, fur die Wiesenflachen nur das Mahen.

Ggf. notwendiger Pflanzenschutz, das Beregnen und
Dungen von Wiesenflachen und ggf. notwendiges Bekampfen
von unerwinschtem Aufwuchs wird auf Nachweis vergutet.

Hinweis zu Pflegeleistungen:

Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind
durchschnittliche Regelannahmen und geben an, wieviel
Arbeitsgange voraussichtlich erforderlich werden. Sind
witterungsbedingt weniger oder mehr Arbeitsgange
erforderlich, werden die jeweils ausgefiihrten
Arbeitsgange vergutet.

Die Ausfiihrung jedes Arbeitsganges ist vor ihrem Beginn
der Bauleitung anzuzeigen.

Fur die Pflege samtlicher Rasen- und Wiesenflachen
werden folgende zusatzliche Regelungen getroffen:

Die Wiesenflachen sind von Baumpflanzungen uberstellt.
Im Bereich der Baumstandorte ist die Mahd / der Schnitt
bis unmittelbar an die Baumstdmme bzw. Baumscheiben
heran ggf. mit kleinerem Gerét durchzufiihren. Nicht
gemahte Restflachen zwischen Baumstandorten sind nicht
zulassig.

Die Flachen sind so zu méhen / zu schneiden, dass der
Wurzelhals der Gehdlze nicht verletzt wird. Die
Verwendung von Freischneidern mit Schnur wird im
Baumbereich ausdrticklich verboten!

Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und

wird nicht gesondert vergutet.

08.1 Lockern der Baumscheiben, d=120 cm

Lockern und sédubern der Baumscheiben,
Durchmesser 120 cm,

trockene Triebe und Stammauschlage abschneiden,
Verankerungen nachrichten,
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Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.02.2017 - Seite 133



Leistu ngsverzeich nis Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090 30 LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
abgestorbene und abgebliihte Pflanzenteile entfernen.
Flache von unerwiinschtem Aufwuchs séubern,
Wurzelunkréauter sind auszugraben, anfallendes Material
wird Eigentum des AN und ist einer Wiederverwertung
zuzufuhren,

Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen,
6 Arbeitsgéange.

Zu bearbeitende Stiickzahl: 1/6 der unten angegebenen
Menge,

Abrechnung: Anzahl Baume x Anzahl der Pflegegange.

174 St EP. GP o

08.2 Lockern der Strauchpflanzflachen

Lockern und séubern der Strauchpflanzflachen,
trockene Triebe abschneiden,

abgestorbene und abgebliihte Pflanzenteile entfernen.
Flache von unerwiinschtem Aufwuchs séubern,
Wourzelunkréauter sind auszugraben, anfallendes Material
wird Eigentum des AN und ist einer Wiederverwertung
zuzufiihren,

Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen,
6 Arbeitsgange.

Zu bearbeitende Stlckzahl: 1/6 der unten angegebenen
Menge,

Abrechnung: Bearbeitungsflache x Anzahl der
Pflegegange.

510 m2 EP.ooeeii GP e

08.3 Lockern der Staudenpflanzflachen

Lockern bzw. jaten und séubern der
Staudenpflanzflachen,

abgestorbene und abgebliihte Pflanzenteile entfernen.
Flache von unerwiinschtem Aufwuchs séubern,
Wourzelunkréauter sind auszugraben, anfallendes Material
wird Eigentum des AN und ist einer Wiederverwertung
zuzufihren,

Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen,
6 Arbeitsgange.

Zu bearbeitende Flache: 1/6 der unten angegebenen
Menge,

Abrechnung: Bearbeitungsflache x Anzahl der
Pflegegange.

6.390 m2 EP..cco GP i,

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns

08.4 Lockern der Heckenflachen, B 60-80 cm

Lockern und séubern der Heckenflachen,

Breite 60 bis 80 cm,

trockene Triebe abschneiden,

abgestorbene und abgebliihte Pflanzenteile entfernen.
Flache von unerwiinschtem Aufwuchs séubern,
Wurzelunkréauter sind auszugraben, anfallendes Material
aufnehmen, auf LKW des AN laden, transportieren zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, die
Entsorgungsgebiihren sind vom AN zu Gbernehmen,
Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen,
6 Arbeitsgange.

Zu bearbeitende Stiickzahl: 1/6 der unten angegebenen
Menge,

Abrechnung: Bearbeitungsflache x Anzahl der
Pflegegange.

144 m2 EP. o GP e

08.5 Wassern der Gro3gehdlze

Wassern der Grol3geholze,

Wasser kann den vorhandenen Zapfstellen entnommen
werden, die Verbrauchskosten tragt der AG.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/St 250I,

15 Arbeitsgange.

Zu bearbeitende Stlckzahl: 1/15 der unten angegebenen
Menge,

Abrechnung: Anzahl Baume x Anzahl der Wassergange.

435 St EP.. GP i

08.6 Wassern der Strauchpflanzflachen

Wassern der Strauchpflanzflachen,

Wasser kann den vorhandenen Zapfstellen entnommen
werden, die Verbrauchskosten tragt der AG.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m2 50 I,

15 Arbeitsgange.

Zu bearbeitende Stiickzahl: 1/15 der unten angegebenen
Menge,

Abrechnung: Bearbeitungsflache x Anzahl der
Wassergange.

1.275 m2 EP. .o GP

08.7 Wassern der Staudenpflanzflachen

Wassern der Staudenpflanzflachen,

Wasser kann den vorhandenen Zapfstellen entnommen
werden, die Verbrauchskosten tragt der AG.
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m2 25I,

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
15 Arbeitsgange,
Zu bearbeitende Stiickzahl: 1/15 der unten angegebenen
Menge,
Abrechnung: Bearbeitungsflache x Anzahl der
Waéssergange.

15.975 m2 EP..cco GP i,

08.8 Wassern der Heckenflachen, B 60-80 cm

Wassern der Heckenflachen,

Breite 60 bis 80 cm,

Wasser ist vom AN zu liefern,

Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m2 50I,

15 Arbeitsgange,

Zu bearbeitende Stiickzahl: 1/15 der unten angegebenen
Menge,

Abrechnung: Bearbeitungsflache x Anzahl der
Wassergange.

360 m2 EP. . GP i

08.9 Dingen von GrofRgehdlzen

Diingen von GrolRgehdlzen,
organischen Volldinger liefern,
Nahrstoffverhaltnis NPK 6:9:1,
Erzeugnis:

(vom Bieter zwingend einzutragen).

Dunger gleichmafig auftragen in 2 Arbeitsgangen zu
jeweils der Halfte der Menge,

Ausbringmenge 1000g/St.

Nachweis des Dungens ist vom AN durch die Vorlage von
Abrissen der Diingemittelsécke zu erbringen.

29 kg ==X (1=

08.10 Dungen von Strauchpflanzflachen

Dungen von Strauchpflanzflachen,
organischen Volldinger liefern,
Nahrstoffverhaltnis NPK 6:9:1,
Erzeugnis:

(vom Bieter zwingend einzutragen).
Dunger gleichmafig auftragen in 2 Arbeitsgéngen zu

- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Ubertrag: .....ccooeeveeveeeeeereenee,
jeweils der Hélfte der Menge,
Ausbringmenge 200g/m2.
Nachweis des Dingens ist vom AN durch die Vorlage von
Abrissen der Diingemittelsécke zu erbringen.
17 kg =1 (€] =2
08.11 Dingen von Staudenpflanzflachen
Dungen von Staudenpflanzflachen,
organischen Volldinger liefern,
Nahrstoffverhaltnis NPK 6:9:1,
Erzeugnis / Fabrikat:
(vom Bieter einzutragen).
Dinger gleichmafig auftragen in 2 Arbeitsgangen zu
jeweils der halben Menge,
Ausbringmenge 50 g/mz.
Nachweis des Diingens ist vom AN durch die Vorlage von
Abrissen der DUngemittelsacke zu erbringen.
53,25 kg EP.. GP oo,
08.12 Ruckschnitt der Stauden, flachig
Rickschnitt der Stauden in Handarbeit,
Schnitthéhe ca. 3 bis 5 cm,
1 Schnitt im Fruhjahr nach Anweisung der
Bauleitung,
Schnittmaterial wird Eigentum des AN und ist einer
Wiederverwertung zuzufthren.
Bearbeitungsflache: 1/1 der unten angegebenen Flache,
Abrechnung: Bearbeitungsflache x Anzahl der
Arbeitsgange.
1.065 m2 EP. e GP o,
08.13 Schneiden von Formhecken, Carpinus betulus, B 60 - 80
Schneiden von Formhecken (Carpinus betulus),
zu schneiden sind alle senkrechten Seitenflachen sowie
die Deckflachen.
Geforderte Hohe, geforderte Breite:
Heckenhohe ca. 125 cm, Breiten ca. 60 bzw. 80 cm,
2 Schnitte, Zweige tber 1 cm Dicke von Hand
nachschneiden.
Schnittgut aufnehmen, auf LKW des AN laden,
transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
die Entsorgungsgebihren sind vom AN zu iibernehmen.
EinschlieBlich gegebenenfalls notwendiger
Arbeitsgertiste.
- Fortsetzung auf nachster Seite - UDErtrag: .....ccoevvvververerieiarennns
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Abrechnung nach Ansichtsflache.

Zu bearbeitende Flache: 1/2 der unten angegebenen
Menge,

Abrechnung: Bearbeitungsflache x Anzahl der Schnitte.

230 m2 EP..

08.14 Mahen von Gebrauchsrasen

Mahen von Gebrauchsrasen,

Wuchshoéhe 6 bis 10 cm, Schnitthdhe 3 bis 4 cm,
Schnittfolge nach Wuchshdéhe,

Schnittgut aufnehmen, es wird Eigentum des AN und ist
einer Wiederverwertung zuzuftihren.

Ausfiihrung in mehreren Kleinflachen.

Eingesetzte Geréate diirfen keine Spuren hinterlassen.

15 Schnitte,

Bearbeitungsflache: 1/15 der unten angegebenen Flache,
Abrechnung: Bearbeitungsflache x Anzahl der Mahgéange.

1.200 m2 EP..o

08.15 Wassern der Rasenflache, Gebrauchsrasen

Wassern der Rasenflache, Gebrauchsrasen,

Wasser kann den vorhandenen Zapfstellen entnommen
werden, die Verbrauchskosten trégt der AG.

Menge je Arbeitsgang ca. 25 I/m2, 6 Arbeitsgange.
Bearbeitungsflache: 1/6 der unten angegebenen Flache,
Abrechnung: Bearbeitungsflache x Anzahl der
Wassergange.

480 m2 EP.

08.16 Dingen der Rasenflache 75g/m2 NPK, Gebrauchsrasen

Dungen der Rasenflache, Gebrauchsrasen,

Menge ca. 75 g/mz2, in 3 Arbeitsgéngen zu jeweils einem
Drittel der Menge, mineralischer NPK-Duinger, mit
Langzeitwirkung,

Nahrstoffverhaltnis NPK 8:4:5,

Erzeugnis:

(vom Bieter zwingend einzutragen).
Nachweis des Dingens ist vom AN durch die Vorlage von
Abrissen der Diingemittelsécke zu erbringen.

6 kg ==X

Summe Titel 08
Fertigstellungspflege, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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09 Titel Bauleistung im Stundenlohn

Vortext Bauleistungen im Stundenlohn

Der Verrechnungssatz der nachfolgenden Positionen fr
die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhéngige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschlage sowie Zuschlage fur Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

Gerate und Fahrzeuge

Die jeweiligen Verrechnungssatze fiir Gerate und
Fahrzeuge muissen samtliche Aufwendungen fur den
Einsatz, insbesondere fir Vorhalten und Betriebsstoffe
sowie samtliche Zuschlage und Kosten fir das
Bedienungspersonal enthalten. Vorausgesetzt wird der
Einsatz eines hierfir geschulten und zahlenmaRig
erforderlichen Personals. Eine Vergitung fur héher
qualifizierte Arbeitskrafte als erforderlich, wird

nicht gewabhrt.

09.1 Techniker/in bzw. Baustellenleiter/in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfuhren.
Techniker/in bzw. Baustellenleiter/in

5h EP..o GP i

09.2 Meister/in bzw. Vorarbeiter/in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfuhren.
Meister/in bzw. Vorarbeiter/in

10 h EP. GP o

09.3 Landschaftsgartner/in bzw. Facharbeiter/in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfihren.
Facharbeiter/in

20 h EP. GP o

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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09.4 Arbeiter/in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfihren.
Arbeiter/in

20 h EP. oo GP e

09.5 Auszubildende/r

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskréafte auf Anordnung
des AG ausfiihren.
Auszubildendel/r.

20 h EP. oo GP e

09.6 LKW / Kleintransporter, Nutzlast bis 3 t

LKW / Kleintransporter, Nutzlast bis 3 t,
einschlieBlich Fahrer.

5h EP. GP

09.7 LKW / Kleintransporter, Nutzlast von 3 to bis 7 t

LKW / Kleintransporter, Nutzlast von 3 to bis 7 t,
einschliellich Fahrer.

5h EP..o GP

09.8 LKW, Nutzlast von 7 to bis 12 t

LKW, Nutzlast von 7 to bis 12 t,
einschlieRlich Fahrer.

5h EP. .o GP e

09.9 Radlader / Bobcat, luftbereift, bis 19 kW,

Radlader / Bobcat, luftbereift, bis 19 kW,
einschliellich Fahrer.

10 h EP. GP o

09.10 Radlader, luftbereift, 20 bis 37 kW,

Radlader, luftbereift, 20 bis 37 kW,
einschlieflich Fahrer.

5h EP..o GP

09.11 Radlader, luftbereift, 38 bis 63 kW,

Radlader, luftbereift, 38 bis 63 kW,
einschlieRlich Fahrer.

5h EP. .o GP e

Ubertrag: .....ccooeeveeeereeerereene.
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Ubertrag: ......ccoovvververeireearenns
09.12 Minibagger, Motorleistung 20 bis 30 kW, Korbinhalt bis 0,4 m3,
Minibagger, Motorleistung 20 bis 30 kW,
Korbinhalt bis 0,4 m3,
einschlielich Fahrer.
5h EP. GP oo
09.13 Hydraulikbagger, Kettenfahrwerk, Korbinhalt 0,75 bis 1,0 m3
Hydraulikbagger, Kettenfahrwerk,
Korbinhalt 0,75 bis 1,0 m3
einschlielich Fahrer.
10h EP. . GP e
09.14 Hydraulikbagger, Kettenfahrwerk, Korbinhalt tber 1,0 m3
Hydraulikbagger, Kettenfahrwerk,
Korbinhalt ber 1,0 m3
einschliellich Fahrer.
5h EP. GP o
09.15 Flachenruttler, Gewicht 500 bis 850 kg,
Flachenrittler, Gewicht 500 bis 850 kg,
einschlielich Bedienung.
5h EP. GP oo
09.16 Vibrostampfer, Gewicht tiber 100 kg,
Vibrostampfer, Gewicht tiber 100 kg,
einschlie3lich Bedienung.
5h EP.. GP oo,
09.17 Kleingerate ohne Bedienung, E- bzw. Verbrennungsmotor
Kleingerate ohne Bedienung, E- bzw. Verbrennungsmotor
(Trenn-Flex, Abbruch-Bohrhammer, etc.)
5h EP. .o GP o
09.18 Stromaggregat ohne Bedienung.
Stromaggregat ohne Bedienung.
5h EP.. GP oo,

Summe Titel 09
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LV-Zusammenfassu ng Coburg, Realschule Coburg II, AuRenanlagen 3./4.BA (090_30_LV)

01 LV Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Baugebiet vorbereiten 1 i,
02 Titel Bautechnische Bodenarbeiten 16 eeeeeeeeeeeeeeee e
03 Titel Ver- und Entsorgungsanlagen i< J
04 Titel Wegebauarbeiten 37 e
05 Titel Ausstattung und Einbauten L2
06 Titel Sanierung Stitzwande 102 vereveesereereereeen
07 Titel Vegetationstechnische Arbeiten 120 e e
08 Titel Fertigstellungspflege e
09 Titel Bauleistung im Stundenlohn 139 s

Summe LV 01 Coburg, Realschule Coburg Il, 3. BA

Angebotssumme, Netto: EUR ...,
zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ...,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift
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